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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Ajuntament de Petra cuenta actualmente con unas dependencias sin utilizar, diáfanas y en mal 
estado, ocupadas parcialmente por la policía local,  emplazadas en el edificio del Ajuntament, en el lugar 
que puede verse en el plano de emplazamiento. Los locales que se destinarán a oficinas necesitan una 
reforma, debido a las condiciones en las que se encuentran, tanto en cuanto a sus cerramientos como 
en cuanto a sus instalaciones, obsoletas y en deficiente funcionamiento. 

Por ello, se proyecta la reforma integral del local mencionado, mediante las obras incluidas en el 
presente proyecto. 

 
2. NORMATIVA APLICADA 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 1.999 
BOE    06.11.99 (en vigor desde el 06.05.2000) 
 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
Real Decreto 314/2006 de 17 de Mayo de 2006 
 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO 
Real Decreto 1138/90, de 14 de Septiembre  de 1.990 
BOE    20.09.90 
 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 
Orden de 9 de Diciembre de 1.975 del Ministerio de Industria 
BOE    13.01.76 
Corrección de errores 
BOE    12.02.76 
 
NBE AE-88 “ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN” 
Real Decreto 1370/1988, de 11 de Noviembre de 1.988 
BOE     17.11.88 
Observaciones: 
La MV 101-1962 pasa a denominarse NBE AE-88 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-94) 
Real Decreto 2543/1994, de 29 de Diciembre de 1.994 
BOE    08.02.95      
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 
BOE nº 244,   11.10.02      
Observaciones: Entra en vigor el 11.10.2004.  Hasta esta fecha,  será de aplicación cualquiera de las dos. 
 
NBE CA-88 “CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS” 
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Orden de 29 de Septiembre de 1.988 
BOE    08.10.88 
Observaciones: Aclaración y correcciones de  los anexos a la NBE-CA-82, pasando a denominarse NBE-
CA-88 
 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Ley 3/1993, de 4 de Mayo de 1993, del Parlament de les Illes Balears. 
BOCAIB   20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Decreto 20/2003, de 28 de Febrero, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport. 
BOIB  nº 36,   18.03.2003 
Observaciones: Entra en vigor el 18.06.2003  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITE) Y SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS 
EDIFICIOS 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio de 1.998 
BOE     05.08.1998 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT01 A BT51.  
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     18.09.2002 
NBE EA-95 “ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN” 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre  
BOE    18.01.1996 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE    30.07.2001 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de Marzo de 1.971 
BOE    16 y 17.03.71 
Corrección de errores 
BOE    06.04.71 
 
 

3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

El proyecto cumple con los requisitos básicos relativos a funcionalidad, en cuanto a utilización, de tal 
forma que las dimensiones y disposición de los espacios y su dotación de las instalaciones facilitan la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio; a la accesibilidad, de tal forma que se 
permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en 
los términos previstos en la normativa específica; y al acceso a los servicios de telecomunicación, 
audiovisuales, información y servicios postales. 
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Se cumplen los requisitos básicos relativos a la seguridad, definidos por los Documentos Básicos 
desarrollados en el CTE, como son DB-SE de seguridad estructural, teniéndose en cuenta como aspectos 
básicos a la hora de adoptar el sistema estructural: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación. En cuanto a lo referente a la seguridad en 
caso de incendio (DB-SI), se cumple con los requisitos desarrollados en el CTE, de tal forma que los 
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se cumplen con las condiciones 
urbanísticas necesarias para el acceso de los bomberos, no se colocará ningún tipo de material que por 
sus características pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. Se han tenido en 
cuenta lo definido en el DB-SU relacionado con la seguridad de utilización del proyecto, de tal forma que 
su uso normal no suponga riesgo de accidente para las personas. 

Se garantizan los requisitos establecidos en los documentos básicos relativos a la habitabilidad, que son 
el DB-HS (higiene, salud y protección del medioambiente) y DB-HE (Ahorro de energía y aislamiento 
térmico).  

Las prestaciones del edificio no  superan en ningún aspecto básico los umbrales establecidos en el CTE. 

En lo relativo a las limitaciones de uso del edificio, sus dependencias e instalaciones, se establece que 
sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

 

 
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA. GENERALIDADES 

 

Se prevé la reforma de un edificio existente, previa demolición de parte de sus cerramientos (falso 
techo) y dejando vistas las cerchas de madera existentes.  

Los cerramientos interiores serán prefabricados, de doble panel con interior de lana de roca, y se prevé 
la instalación de un climatizador, así como la reforma completa de la instalación eléctrica y de voz y 
datos. 

 
5. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

DB SU Seguridad de utilización (parte I) 

 

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

1. Resbaladicidad de los suelos. 
 
El proyecto cumple con las condiciones de resbaladicidad de los suelos de las zonas interiores secas con 
pendiente menor que el 6% de clase 1. La entrada del recinto, considerada como interior húmeda por la 
norma al tener una pendiente menor del 6% será de clase 2. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento. 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, con imperfecciones o irregularidades que no suponen una 
diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
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3. Desniveles 
 
No existen en los locales diferencias de nivel ni escalones aislados. 
 

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 
1. Impacto 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación tiene una altura mínima de 3,35 metros, cumpliendo la 
norma. 
 
2. Atrapamiento 
 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
1. Aprisionamiento 
 
Se cumple con las disposiciones descritas en esta sección, asegurando las condiciones establecidas por 
el mismo. 
 
 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
Los niveles mínimos de iluminación en las zonas de circulación que en el proyecto se desarrollan en el 
exterior para uso de personas cumplen con los 10 lux de iluminancia mínima establecidos. 
En el interior, con uso exclusivo para personas, se establece una iluminancia 50 lux para todo el local. 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El edificio dispondrá del alumbrado de emergencia necesario y con las condiciones previstas en la 
normativa de aplicación relativa a la seguridad contra incendios. 
 
 

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
No se prevé la existencia de vehículos en circulación. 
 

SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
No se requiere justificación porque no incide en las características geométricas del edificio 
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DB HS Salubridad (parte I) 

 

HS 1: Protección frente a humedad 

Para limitar el riesgo previsible de presencia de agua o humedad en el interior del edificio y en su 
cerramiento se deberán desarrollar los siguientes procesos constructivos y medidas de protección:  

- Asegurar la estanqueidad de cubiertas y fachadas desarrollando adecuadamente encuentros, 
solapes,  remates y demás elementos. 

- Asegurar la estanqueidad de carpinterías en general. 

 

HS 3: Calidad de aire interior 

El edificio contará con rejillas de ventilación en su fachada trasera y laterales, así como huecos de 
ventilación a la cubierta. 

 

HS 4: Suministro de agua 

NO HAY INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SANITARIA, NI EVACUACIÓN DE RESIDUALES 

 
 

6. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

 
Reglamento en el que se establecen las condiciones mínimas para considerar un nivel de accesibilidad 
exigible en edificios para usos públicos de nueva construcción, según las normas desarrolladas en su 
ANEXO 2.  
 
El local es enteramente practicable, sin escalones, y con las anchuras mínimas exigidas en cada una de 
sus puertas. 
 
 

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.1.- PREVISIÓN DE POTENCIAS 
 
En el plano correspondiente se enumeran los consumos previstos, correspondientes a la iluminación a 
las tomas instaladas. 

7.2.-CARACTERÍSTICAS GENERALES.  
 
No se considera cada local clasificado como de Pública Concurrencia, aunque debido a las 
características especiales de los locales, en su conjunto se ajustará a lo dispuesto en el REBT de Agosto 
de 2002, e instrucciones complementarias ITC BT, con especial atención al cumplimiento de la ITC-BT-
28. En su mayor parte discurrirá empotrada bajo tubo. Los conductores utilizados serán de cobre, con 
aislamiento doble capa y rigidez dieléctrica mínima de 750 V, no propagadores del incendio y con 
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emisión de humos y opacidad reducida. Las líneas cumplirán las normas de caída de tensión desde 
origen a receptor, no superando el 3 % en alumbrado y 5% en los demás usos. 
 
Se utilizarán cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tal y 
como se especifica en la ITC-BT-28. Los tubos de la instalación serán no propagadores de la llama en 
toda la instalación. 
 
En su conjunto se ajustará a lo dispuesto en el REBT de Agosto de 2002, e instrucciones 
complementarias ITC BT. En su mayor parte discurrirá empotrada bajo tubo. Los conductores utilizados 
serán de cobre, con aislamiento doble capa y rigidez dieléctrica mínima de 750 V. Las líneas cumplirán 
las normas de caída de tensión desde origen a receptor, no superando el 3 % en alumbrado y 5% en los 
demás usos. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento, sino que deberán utilizarse bornes o regletas de conexión. Los motores 
de potencia nominal superior a 0,75 KW estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas 
en todas sus fases. 
 
Todas las tomas de corriente dispondrán de borna para conexión del conductor de protección, y la 
sección de dicho conductor será igual a la de los hilos activos que las alimentan y discurrirá por las 
mismas canalizaciones. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas de derivación, con clemas de 
conexión adecuadas al número de conductores y secciones de los mismos, quedando terminantemente 
prohibido en retorcimiento de los cables y posterior encintado de los mismos. 
 
El circuito de puesta a tierra estará formado por piquetas de acero galvanizado en número y/o longitud 
suficiente para garantizar una resistencia a tierra máxima de 80 .  
 
Esta resistencia de puesta a tierra se ha calculado a partir de la sensibilidad más desfavorable de los 
interruptores diferenciales utilizados (300 mA) y de una tensión de contacto máxima admisible de 24 V. 
De aquí se deduce que R<24/0.3=80 . 
 
Se dejará instalado un tubo de PVC hasta las picas para echar agua periódicamente con el objeto de 
mantener humedecidas las tierras próximas a las mismas. 
 
Todas las partes metálicas de la instalación, tanto de fuerza como de alumbrado llevarán punto de 
puesta a tierra. 
 
 
Suministro: 
 
Monofásico 230 V, 50 Hz. A cargo de la Compañia GESA. 
 

7.3.- CALCULO INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
Para el cálculo de las líneas eléctricas, se han utilizado las fórmulas siguientes: 
 

141370/0002 10/08/2017
C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 9 de 151



Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 10 
 

 
Lineas monofásicas: 
 

Siendo: 
 
W = POTENCIA CONSUMIDA EN VATIOS. 
I = INTENSIDAD EN AMPERIOS 

U = CAIDA DE TENSION EN VOLTIOS 
S = SECCION DEL CONDUCTOR EN MM2 
V = TENSION EN VOLTIOS 
L = LONGITUD EN METROS. 

 = CONDUCTIBILIDAD EN SIEMENS 
COS  = FACTOR DE POTENCIA 
 
 

7.4.-TOMA DE TIERRA 
 
La puesta a tierra debe cumplir las condiciones exigidas por el REBT. Las conexiones de los conductos de 
tomas de tierras se realizarán de tal forma que garanticen una contínua perfecta conexión entre ellos. 
Se conseguirá una resistencia a tierra inferior a 80 . 

 

7.5. INSTALACION ELECTRICA EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS 
 
Las instalaciones que se realicen en el recinto interior se realizarán bajo tubos protectores y los 
conductores serán de 750 V de tensión nominal. 
 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para ello terminales, empalmes, conexiones, sistemas y 
dispositivos que presenten el grado de protección necesario contra las proyecciones y caída vertical de 
gotas de agua. (IPX1) 
 
Si se emplean tubos para el alojamiento de los conductores, estos serán estancos, preferentemente 
aislantes, y en caso de ser metálicos, deberán estar protegidos contra la corrosión. Se colocarán en 
montaje superficial y los tubos metálicos se dispondrán como mínimo a 2 cms de las paredes. 
 
Queda prohibido en este local la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice 
como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad, 
según indica la instrucción ITC-BT-30 

 

 

 

 
 S

  L 2 I = U             V I = W COSCOS  
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de los trabajos que comprenden el Proyecto es de 6 semanas (1 mes y medio): 
 
 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
                                    
                                    

CERRAMIENTOS (DIVISIONES) 
                                    
                                    

CLIMATIZACIÓN 
                                    
                                    

ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS 
                                    
                                    

INSTALACIÓN ARCHIVO MÓVIL 
                                    
                                    

SEGURIDAD Y SALUD 
                                    

                                    

 
 
Petra, Julio de 2017 
 
 
El Ingeniero Industrial,      Vtº Bº Ajuntament de Petra 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Bernat Oliver Bestard      
  

141370/0002 10/08/2017
C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 11 de 151



Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 12 
 

 

B. PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 5.1 Ud Ampliación cuadro eléctrico existente. Incluido todos los
elementos de corte y protección, embarrados, conexionado, y
demás elementos necesarios para su completa instalación.
Según planos de proyecto.

(Sin clasificar)
AMPLIACIÓN CUADRO ELECTRICO 1,000 Ud 3.115,00 3.115,00

Total por Ud: 3.115,00
Son TRES MIL CIENTO QUINCE EUROS por Ud

2 5.10 Ud Puesto de trabajo empotrado, Simon o similar, formado por 4
enchufes hembra de 16A con toma de tierra con protección
contra objetos punzantes, mas 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y
datos. Con parte proporcional de línea eléctrica de Cu
ES07Z1-K, de 3x23 mm2, parte proporcional de cable
apantallado de 4 p. Categoría 6 y parte proporcional de tubo de
PVC coarrugado, tanto para líneas eléctricas como para cables
de transmisión. Totalmente instaladas y verificadas (se
presentara certificación a la DO).

(Sin clasificar)
PUESTO DE TRABAJO DE 4 TOMAS +2RJ45 1,000 Ud 75,00 75,00

Total por Ud: 75,00
Son SETENTA Y CINCO EUROS por Ud

3 5.11 Ud Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y
señalización de 300 Im, con tubo fluorescente lineal, de la marca
Daisalux, modelo ARGOS o similar, construido según normas
UNE 20-392-93 y EN 60598-2-22, montaje empotrado, totalmente
instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequeño material y
accesorios.

(Sin clasificar)
LUMlNARlA DE EMERGENCIA 3001um 1,000 Ud 61,19 61,19

Total por Ud: 61,19
Son SESENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud

4 5.12 Ud Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y
señalización de 160 Lm, con tubo fluorescente lineal, de la
marca Daisalux, modelo ARGOS similar, construido según
normas UNE 20-392-93 y EN 60598-2-22, montaje empotrado
totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequeño
material y accesorios.

(Sin clasificar)
LUMlNARlA DE EMERGENCIA 1601um 1,000 Ud 47,48 47,48

Total por Ud: 47,48
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud
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5 5.13 Ud Suministro y colocación de Pantalla Travetta Optica Titanio
de 2x28W de Filippi, incluido parte proporcional de cable
ES0750V -RZ1 3xI,5m, tubo coarrugado, suspensiones
electrificadas, lampara y pequeño material. Totalmente instalado
y funcionando.

(Sin clasificar)
PANTALLA TRAVETTA OPTICA TlTANlO 2X28W 1,000 Ud 156,00 156,00

Total por Ud: 156,00
Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS por Ud

6 5.14 Ud Suministro y colocación de Downlight Filippi, con optica
especial de 2x26W, reactancia electronica, incluido pequeño
material, cable ES0750-RZl , tubo coarrugado, lamparas, y mano
de obra. Totalmente
instalado y funcionando

(Sin clasificar)
DOWNLIGHT FILIPP 2X26W 1,000 Ud 86,00 86,00

Total por Ud: 86,00
Son OCHENTA Y SEIS EUROS por Ud

7 5.15 ML Cable UTP 4 pares apantallado Cat.6 totalmente instalado y
verificado incluso parte proporcional de tubo o canaleta según
sistema de instalación (según corresponda ). Interconexión
racks. Se incluye parte proporcional de cajas derivación y
conectores terminales.

(Sin clasificar)
CABLE UTP 4 PARES 1,000 ML 3,19 3,19

Total por ML: 3,19
Son TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ML

8 5.16 Ud Ud. Ampliación de Armario Rack existente fabricado en
chapa de acero, totalmente desmontable, 4 perfiles de 19",
incluyendo:
- Kit de tornillería formado por 100 tornillos, 100 tuercas
enjauladas
y 100 arandelas de plástico de métrico 6, 
- Instalación de 2 paneles ciegos de 19" de 1 U. Placas para
cerrar espacios en armarios rack 19", fabricados en acero de 1,5
mm.
- 1 ud.Pasahilos en RACK de 19" y 1 U
- 1 Ud. Suministro e instalación de regleta eléctrica de 19", para
en armario repartidor, con p.p. de conexiones, pequeño material
de instalación.
- 1 Ud. Panel de 24 tomas Categoria 6.
- 1 SWITCH 12 PUERTOS 10/100
- Limitador de sobretensiones >265Vca schuko - Ampliacion
central telefónica existente

(Sin clasificar)
RACK DE 19" DE SU 1,000 Ud 1.875,25 1.875,25

Total por Ud: 1.875,25
Son MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
Ud
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9 5.17 Ud Certificación punto a punto

(Sin clasificar)
CERTlFlCAClON PUNTO A PUNTO 1,000 Ud 32,97 32,97

Total por Ud: 32,97
Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

10 5.2 ml Suministro e instalación de circuito eléctrico monofásico
realizado con cable tripolar con conductores de cobre con
aislamiento RZ1 0,611 Kv de 2 sección 1,5mm2 (3x13 mm2). Las
fases, neutro y conductor de protec- , Seción debidamente
identificados (negro o marrón, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente), lncluso tubo de plástico rígido
en tramos vistos en montaje superficial y tubo de plástico
flexible en tramos por interior de falso techo o empotrados en
pared, según ITC-BT-21, transporte, montaje, conexionado,
parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de
conexión, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta
en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente.

(Sin clasificar)
CABLE RZI-K 0,611KV 3X1,5MM2 1,000 ml 2,64 2,64

Total por ml: 2,64
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ml

11 5.3 ml Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico
realizado con cable tripolar con conductores de cobre con
aislamiento RZ1 0,611 kv de seccion 2,5mm2 (3x23 mm2). Las
fases, neutro y conductor  de proteccion debidamente
identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). lncluso tubo de plástico rígido
en tramos vistos en montaje superficial y tubo de plástico
flexible en tramos por interior de falso techo o empotrados en
pared, según ITC-BT-21, transporte, montaje, conexionado,
parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de
conexión, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta
en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente.

(Sin clasificar)
CABLE RZI-K 0,611 KV 3X2,5MM2 1,000 ml 3,17 3,17

Total por ml: 3,17
Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por ml
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12 5.4 ml Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico
realizado con cable tripolar con conductores de cobre con
aislamiento RZ1 0,611 kv de seccion 4 mm2 (3x4 mm2). Las
fases, neutro y conductor de proteccion debidamente
identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). lncluso tubo de plástico rígido
en tramos vistos en montaje superficial y tubo de plástico
flexible en tramos por interior de, falso techo o empotrados en
pared, según ITC-BT-21, transporte, montaje, conexionado,
parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de
conexión, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta
en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente.

(Sin clasificar)
CABLE RZI-K 0,611KV 3X4MM2 1,000 ml 4,24 4,24

Total por ml: 4,24
Son CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ml

13 5.5 ml Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico
realizado con cable tripolar con conductores de cobre con
aislamiento RZ1 0,611 kv de seccion 6 mm2 (3x6 mm2). Las
fases, neutro y conductor de proteccion debidamente
identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). lncluso tubo de plástico rígido
en tramos vistos en montaje superficial y tubo de plástico
flexible en tramos por interior de falso techo o empotrados en
pared, según ITC-BT-21, transporte, montaje, conexionado,
parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de
conexión, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta
en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente.

(Sin clasificar)
CABLE RZI-K 0,611KV 3X6MM2 1,000 ml 5,16 5,16

Total por ml: 5,16
Son CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ml

14 5.6 ml Suministro e instalacion de circuito electrice trifasico con
neutro y conductor de proteccion realizado con cable
pentapolar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,611
kv de seccion 5x10 mm2 (5x10 mm2). Las fases , neutro y
conductor de proteccion debidamente identificados (negro o
marron, azul claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente).
Incluso tubo de plástico rígido en tramos vistos en montaje
superficial y tubo de plástico flexible en tramos por interior de
falso techo o empotrados en pared, según ITC-BT-21,
transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes,
pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en funcionamiento.
Todo ello según normativa vigente.

(Sin clasificar)
CABLE RZI-K 0,611KV 5X10MM2 1,000 ml 8,53 8,53

Total por ml: 8,53
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA  OFICINAS  AJUNTAMENT DE PETRA Página 4
141370/0002 10/08/2017

C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 17 de 151



15 5.7 Ud Suministro e instalación de interruptor sencillo Simon 82,
con marcos acabado madera, color a definir por la D.F. o
similar. Instalada con cable 2x1.5mm2 tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750V. Aprobada por la Dirección Facultativa,
incluyendo caja de mecanisriio universal con tornillos,
mecanismo con tecla, bastidor y marco con embellecedor.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, tubo de plástico flexible según ITC-BT-21, caja de
empalmes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.

(Sin clasificar)
INTERRUPTOR 1,000 Ud 33,76 33,76

Total por Ud: 33,76
Son TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

16 5.8 Ud Punto de luz 3 tomas cruzamiento, mecanismo Simon 82,
con marcos acabado madera, color a definir por la D.F. o
similar. Instalada con cable 2x1.5mm2 tipo ESO7ZI -K (AS) de
aislamiento 750V. Aprobada por la Dirección Facultativa,
incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos,
mecanismo con tecla, bastidor y'marco con embellecedor.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, tubo de plástico flexible según ITC-BT-21, caja de
empalmes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.

(Sin clasificar)
PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO 1,000 Ud 54,86 54,86

Total por Ud: 54,86
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

17 5.9 Ud Toma doble de corriente de 1011 6 A con puesta a tierra, (2
toma) Simon 82, con marcos dobles acabado madera, color a
definir por la D.F. o similar. Instalada con cable 2x2.5mm2 tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750V. Aprobada por la Dirección
Facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con
tornillos, mecanismo con tecla, bastidor y marco con
embellecedor. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, tubo de plástico flexible según
ITC-BT-21, caja de empalmes, pequeño material auxiliar,
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa
vigente.

(Sin clasificar)
TOMA DE CORRIENTE 16A DOBLE 1,000 Ud 43,26 43,26

Total por Ud: 43,26
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud
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18 6.1 Ud Suministro y colocación de ROOFTOP de CIATESA
VCOMPACT IN-1952. Características:
Potencia frigorífica: 44,2kW a 35OC
Potencia calorífica: 45,8 Kw a +7OC
Caudal: 9.200m3Ih
Presión disponible: 6mmca
Potencia Absorbida: 20 KW en frio y 16,6KW en calor
COP: 2,76
Incluido recogida de condensados a desagüe mas cercano,
acometida électrica, conexionado. Totalmente instalada y
funcionando

(Sin clasificar)
ROOFTOP VCOMPACT IN-195 1,000 Ud 11.675,00 11.675,00

Total por Ud: 11.675,00
Son ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS por Ud

19 6.10 Ud Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación de AA
con filtro F8 segun normativa vigente

(Sin clasificar)
CAJA DE FlLTRAClON CON FILTRO F8 1,000 Ud 189,75 189,75

Total por Ud: 189,75
Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

20 6.11 Ud Ud. Suministro e instalación de extractor Neolino 200Q de
Sodeca, o similar. Incluso montaje, soportaje con muelles
antivibratorios y conexiones electricas, totalmente instalado.
Según planos de proyecto.

(Sin clasificar)
EXTRACTOR NEOLINO 200Q 1,000 Ud 213,00 213,00

Total por Ud: 213,00
Son DOSCIENTOS TRECE EUROS por Ud

21 6.12 Ud Ud. Termostato ambiente programable de la marca CIATESA,
modelo CIATEM P, con las siguientes funciones:
- Selección y señalización del modo de funcionamiento, frio,
calor, Automatico y ventilacion
- Pulsador marcha-paro
-Configuracion y bloqueo de consignas
- Visualización de consigna, temperatura ambiente y hora
- Temporizacion anti-corto-ciclo
- Modificación de los parametros de funcionamiento
- Memorización de los parametros ante fdta de tensión
- Gestión energética: Normal, Economica y Rapida
- Programa horartia y diaria
- Modo de reducción nocturna
- Señalización de alama

(Sin clasificar)
TERMOSTATO DE CONTROL CENTRALIZADO 1,000 Ud 149,00 149,00

Total por Ud: 149,00
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS por Ud
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22 6.13 Ud Ud. Compuertas de regulación de caudal y presión del aire
para instalar en conducto circular. Construidas en acero
galvanizado y cojinetes de nylon. Incluido sistema de control de
la temperatura de temperatura de 1 zona con compuertas con
motor tipo On / Off. Cambio automático de modo frío / calor.
Totalmente instalada y funcionando

(Sin clasificar)
COMPUERTA DE REGULACION SCC MOTORIZADA… 1,000 Ud 127,00 127,00

Total por Ud: 127,00
Son CIENTO VEINTISIETE EUROS por Ud

23 6.14 Ud Termostato con cables, de cambio de modo frio / calor
manual, para el control de la temperatura de 1 zona con
compuertas conservomotor On / Off, totalmente montado y
conexionado

(Sin clasificar)
TERMOSTATO CONTROL COMPUERTA DE REGUL… 1,000 Ud 52,18 52,18

Total por Ud: 52,18
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud

24 6.15 Ud Ud. Instalación de estructura de sujección de AA elevada
similar a la existente de dimensiones 9Ox3000mm

(Sin clasificar)
ESTRUCTURA ELEVADA PARA SOPORTAR AA 1,000 Ud 2.580,00 2.580,00

Total por Ud: 2.580,00
Son DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS por Ud

25 6.16 Ud Suministro y colocación de persiana mallorquina para la
ocultación del equipo de AA, de dimensiones 2000x3000mm,
color a definir por la DF, apertura abatible. Totalmente montado

(Sin clasificar)
REJA DE PERSIANA MALLORQUINA DE OCULTACI… 1,000 Ud 1.680,00 1.680,00

Total por Ud: 1.680,00
Son MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS por Ud

26 6.2 ml Tuberia Helicoidal D=650mm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tubería helicoidal de pared lisa
de D=650 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i1p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=650 AISLA… 1,000 ml 68,02 68,02

Total por ml: 68,02
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ml
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27 6.3 ml Tuberia Helicoidal D=6OOmm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tubería helicoidal de pared lisa
de D=600 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i1p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=600 AISLA… 1,000 ml 59,07 59,07

Total por ml: 59,07
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ml

28 6.4 ml Tuberia Helicoidal D=500mm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tuberia helicoidal de pared lisa
de D=500 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i1p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=500 AISLA… 1,000 ml 53,78 53,78

Total por ml: 53,78
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ml

29 6.5 ml Tuberia Helicoidal D=450mm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tubería helicoidal de pared lisa
de D=450 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i1p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=450 AISLA… 1,000 ml 49,82 49,82

Total por ml: 49,82
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ml

30 6.6 ml Tuberia Helicoidal D=400mm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tubería helicoidal de pared lisa
de D=400 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i1p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=400 AISLA… 1,000 ml 47,23 47,23

Total por ml: 47,23
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ml
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31 6.7 ml Tuberia Helicoidal D=350mm Chapa forrado interior con
Armaduc de 20mm de espesor Tuberia helicoidal de pared lisa
de D=350 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc autoadhesivo o
similar de 20mm de espesor, i p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

(Sin clasificar)
TUBERIA HELlCOlDAL CHAPA GALVA D=350 AISLA… 1,000 ml 44,19 44,19

Total por ml: 44,19
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ml

32 6.8 ml Rejillas de irnpulsion 1000x125mm Rejilla de impulsión de
lamas móviles de doble deflexión, construida en aluminio con
acabado lacado en color aluminio, incluso marco de montaje, de
la marca MADEL , o similar, modelo CMC de 1000 x 125 mm i/
p.p. de pequeño material.

(Sin clasificar)
REJILLA PARA CONDUCTO CIRCULAR 1000X125 B… 1,000 ml 67,49 67,49

Total por ml: 67,49
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml

33 6.9 Ud Ud. Suministro e instalación de caja de ventilación de AA
Con filtro F6 segun normativa vigente

(Sin clasificar)
CAJA DE FlLTRAClON CON FILTRO F6 1,000 Ud 189,75 189,75

Total por Ud: 189,75
Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

34 7.1 ml ml Sistema completo de clasificación y almacenaje EUN
MOBILE o equivalente, formado por 5 módulos móviles de 5
metros lineales, con 5 baldas a cada lado de cada uno de ellos,
con una altura total de 2.50 m y una anchura de 70 cm. Sistema
de módulos con desplazamiento sobre raíles.

(Sin clasificar)
Archivo s/ presuuesto adjunto 1,000 ml 47,00 47,00

Total por ml: 47,00
Son CUARENTA Y SIETE EUROS por ml

35 D0106.0020 m2 Demolicion cielorraso de cañizo y precintas, incluido acopio
de escombros a pie de obra

(Mano de obra)
Peon suelto 0,450 h 16,91 7,61
(Medios auxiliares) 0,46

Total por m2: 8,07
Son OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA  OFICINAS  AJUNTAMENT DE PETRA Página 9
141370/0002 10/08/2017

C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 22 de 151



36 D0111.0010 m3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion
sobre camion 8 m3 y transporte a vertedero, no se incluye tasa
de Mac Insular.

(Mano de obra)
Peon suelto 0,500 h 16,91 8,46
(Maquinaria)
camion volquete 8 m3 carga util 0,100 h 40,00 4,00
(Medios auxiliares) 1,41

Total por m3: 13,87
Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3

37 D01CA501 m³ m³. Apertura, por medios manuales, de huecos mayores de
1,00 m². de superficie, en muros de fábrica de mampostería
recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de
carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra
y p.p. de costes indirectos.

(Sin clasificar)
Apeo mechinal 1,000 m² 21,61 21,61
(Mano de obra)
Oficial segunda 0,800 h 16,09 12,87
Peón suelto 10,000 h 14,80 148,00
(Medios auxiliares) 12,77

Total por m³: 195,25
Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³

38 D12AA410 m² m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en
muro de cerramiento exterior de mampostería, utilizando
mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente
colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

(Sin clasificar)
Kilowatio 0,091 ud 0,13 0,01
(Mano de obra)
Oficial segunda 0,500 h 16,09 8,05
Peón suelto 0,603 h 14,80 8,92
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L 0,026 h 0,90 0,02
(Materiales)
Arena de río (0-5 mm) 0,044 m³ 18,90 0,83
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,012 t 114,50 1,37
Yeso negro YG en sacos 0,013 t 64,50 0,84
Agua 0,019 m³ 1,56 0,03
Puntas plana 20x100 0,150 kg 2,50 0,38
(Medios auxiliares) 1,43

Total por m²: 21,88
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2
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39 D14FT120 m² Suministro y montaje de falso techo registrable con 
sistemas primarios I120  de 120mm de alto y 40mm de anchura
chicago metalic largas arcadas,suspendida del forjado y/o
estructura metálica mediante varilla roscada y cuelgues ,clips
de fijacion con una distancia máxima entre ejes de 2000mm y
distancia máxima entre puntos de suspensión en mm segun el
peso total de la estructura inferior, placa y demás elementos
apoyados sobre el falsotecho registrable acústico con placa de
600x600x20mm de lana de roca modelo Rockfon Ekla o similar,
que irá a base de perfiles sistema visible universal T24 mm
vistos  lacada en blanco,compuesto por perfil  de 3000mm
longitudinal  y 22x22 mm de sección en perímetro , perfil
metálico primario  de 3600mm de longitud y 24x38 mm de
sección y perfiles secundarios de 1200mm y 600mm de longitud
respectivamente de 24x32mm de sección, fijados en la
subestructura con varillas regulables incluso p/p accesorios de
fijación, completamente instalado.
Incluye: replanteo de los ejes de las tramas modulares de
ambas perfilerias. Nivelación y colocación de los perfiles
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama de
ambas perfilerias.Señalización de los puntos de anclaje al
forjado . Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocación de placas. Superficie
medida entre parámetros, según documentación grafica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones . Se incluye
anclaje con barra roscada hasta estructura de nave (cubierta)

(Mano de obra)
Oficial primera 0,400 h 16,94 6,78
Ayudante 0,400 h 15,00 6,00
Peón suelto 0,200 h 14,80 2,96
(Materiales)
Angulo borde color Armstrong 0,600 m 0,95 0,57
Pieza de suspensión 1,000 ud 1,00 1,00
Placa Armstrong Sahara 1,000 m² 15,00 15,00
Perfil secundario oculto Vector Prelude 24 mm 3,200 m 1,27 4,06
(Medios auxiliares) 2,55

Total por m²: 38,92
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

40 D19AA050 m² m². Suministro y puesta en obra de recrecido de suelos de 10
mm de espesor medio con mortero autonivelante hidráulico
MASTERTOP 544 (rendimiento 20 kg/m²), incluso capa de
imprimación previa del soporte con la IMPRIMACION 404 o
similar (rendimiento 0,400 kg/m²), extendido y eliminación de
aire ocluido con rodillo de púas, sobre superficies de hormigón
o mortero, sin incluir la preparación del soporte.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,130 h 16,09 2,09
Peón especializado 0,130 h 14,82 1,93
Peón suelto 0,065 h 14,80 0,96
(Materiales)
Mortero autonivelante MASTERTOP 544 20,000 kg 1,59 31,80
Imprimación monocompuesto IMPRIMACIÓN 40 0,300 kg 18,09 5,43
(Medios auxiliares) 2,95

Total por m²: 45,16
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²
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41 D20AA025 m² m². Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero
rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con
moldura, de medidas de hoja/s 925/ 825 x 2030 x 45 mm
Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30
mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10
rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y
cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar,
mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa
y pomo exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: ancho (ancho de hoja/s +18 cm)
x alto (2,10 ó altura real).

(Mano de obra)
Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,000 h 30,50 30,50
(Materiales)
Precerco pino 2ª 13x3,5 cm 0,520 ud 13,60 7,07
Cerco Sapelly 90x30 mm 2,950 m 13,38 39,47
Puerta entrada Sapelly canteada 0,520 ud 221,34 115,10
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm 6,000 m 2,53 15,18
Tirador puerta entrada latón c/escudo 0,520 ud 13,90 7,23
Cerradura puerta entrada "Tesa" 0,520 ud 14,70 7,64
Mirilla óptica latón gran angular 0,520 ud 7,10 3,69
Pernio latonado antipalanca 14 cm 2,000 ud 2,40 4,80
Tornillo latón 21/35 mm 6,000 ud 0,06 0,36
(Medios auxiliares) 16,17

Total por m²: 247,21
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²

42 D20CA100 m² m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero
rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con
moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35 mm
Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30
mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10
rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de
petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa.
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en
hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).

(Mano de obra)
Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,700 h 30,50 21,35
(Materiales)
Precerco pino 2ª 90x35 mm 0,560 ud 13,60 7,62
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm 0,560 ud 18,15 10,16
Puerta paso lisa Sapelly 35 mm 0,520 ud 66,73 34,70
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm 5,650 m 2,53 14,29
Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA 0,560 ud 12,60 7,06
Pernio latonado 9,5 cm 1,800 ud 0,60 1,08
Tornillo acero 19/22 mm 5,000 ud 0,03 0,15
(Medios auxiliares) 6,75

Total por m²: 103,16
Son CIENTO TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²
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43 D20WA032 m² Mampara montada sobre estructura oculta metálica, y doble
panel de madera aglomerada color standard, con canto de PVC,
marcos curvos, rodapié regulable con pasacables y remate a
techo de aluminio anodizado, incluso aislamiento de lana de
roca en parte intermedia. Se incluyen refuerzos estructurales en
mamparas de más de 5 m de largo, y 5 puertas de madera con
maneta de 0.9 m de paso.

(Mano de obra)
Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,000 h 30,50 30,50
(Materiales)
Mampara vidriera de pino con p,p puerta 1,000 m² 76,00 76,00
Tapajuntas DM lacado blanco 70x15 2,500 m 1,98 4,95
(Medios auxiliares) 7,80

Total por m²: 119,25
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m²

44 D21BI005 m² m². Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para
una superficie menor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente
térmico, 4200 CORREDERA RPT de CORTIZO con un ancho de
marco de 60 mm (Bicarril). y con un ancho de hoja de 37 mm
(hoja recta), medida del frente de 108 mm con sistema de
cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, para un
acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15
micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar:
blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de
carpintería+persiana 14mm), herrajes  y accesorios.
Homologada con Clase 3 según en el ensayo de permeabilidad
al aire según norma UNE-EN 1026:2000, Clase  7A según  el
ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento según
Norma UNE-EN 12210:2000 (Ensayos de referencia en una
ventana de 1,20 x 1,20 m 2 hojas). La transmitancia máxima del
marco es de 2,60 W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, D y E,
según el CTE/DB-HE 1.

(Sin clasificar)
Carpintería 4200 CORREDERA 60/37 mm CORTIZO 1,000 m² 285,26 285,26
(Mano de obra)
Oficial cerrajería 0,200 h 16,00 3,20
Ayudante cerrajería 0,300 h 14,00 4,20
(Materiales)
Cerradura embutir c/tetón antilevantamiento Tesa 2241C 0,650 ud 19,33 12,56
(Medios auxiliares) 21,37

Total por m²: 326,59
Son TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
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45 D24GA010 m² m². Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios
float Planiclear incoloros de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidriería 0,200 h 15,50 3,10
(Materiales)
CLIMALIT 4/ 10,12ó16/ 4 incoloro 1,006 m² 20,23 20,35
Sellado con silicona neutra 7,000 m 0,65 4,55
Materiales auxiliares 1,500 ud 1,15 1,73
(Medios auxiliares) 2,08

Total por m²: 31,81
Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

46 D40IG035 m² Restauración de cerchas de madera existentes, consitente
en la eliminación cuidadosa de elementos de sujección del falso
techo demolido, limpieza de los tablones y posterior tratamiento
superficial con barniz o similar, incluso pp de andamiaje y
medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h 16,94 5,08
Ayudante 0,300 h 15,00 4,50
Peón suelto 0,150 h 14,80 2,22
(Materiales)
Pletina de 60x6 mm 0,100 kg 0,88 0,09
Tabla pino M-H 22 mm espesor 0,250 m² 9,46 2,37
Madera pino Suecia cal. V p/armadura secciones nor… 0,010 m³ 298,19 2,98
Tornillo entramado madera 0,060 ud 2,10 0,13
(Medios auxiliares) 1,22

Total por m²: 18,59
Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

47 D43JL030 m² ud. Ayuda, por m² construido en zona de oficina en edificio 
(industrial, almacén..etc...), de cualquier trabajo de albañilería
necesario para la correcta ejecución y montaje de las
instalaciónes de electricidad, fontanería, calefacción (o
climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo
de pequeño material y empleo de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 h 16,94 2,54
Oficial segunda 0,150 h 16,09 2,41
Ayudante 0,160 h 15,00 2,40
Peón suelto 0,240 h 14,80 3,55
(Medios auxiliares) 0,76

Total por m²: 11,66
Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

48 ss Ud Presupuesto Asignado de Seguridad y Salud

(Sin clasificar)
Presupuesto de seguridad y salud 1,000 Ud 1.963,80 1.963,80

Total por Ud: 1.963,80
Son MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud
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1.1 m2 Demolicion cielorraso de cañizo y precintas,
incluido acopio de escombros a pie de obra 158,000 8,07 1.275,06

1.2 m3 Recogida y carga de escombros resultantes de
la demolicion sobre camion 8 m3 y transporte a
vertedero, no se incluye tasa de Mac Insular. 7,900 13,87 109,57

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES: 1.384,63

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m² m². Suministro y puesta en obra de recrecido de
suelos de 10 mm de espesor medio con mortero
autonivelante hidráulico MASTERTOP 544
(rendimiento 20 kg/m²), incluso capa de
imprimación previa del soporte con la
IMPRIMACION 404 o similar (rendimiento 0,400
kg/m²), extendido y eliminación de aire ocluido
con rodillo de púas, sobre superficies de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del
soporte. 10,000 45,16 451,60

2.2 m² Restauración de cerchas de madera existentes,
consitente en la eliminación cuidadosa de
elementos de sujección del falso techo
demolido, limpieza de los tablones y posterior
tratamiento superficial con barniz o similar,
incluso pp de andamiaje y medios auxiliares. 159,000 18,59 2.955,81

2.3 m² ud. Ayuda, por m² construido en zona de oficina
en edificio  (industrial, almacén..etc...), de
cualquier trabajo de albañilería necesario para la
correcta ejecución y montaje de las instalaciónes
de electricidad, fontanería, calefacción (o
climatización) y especiales, i/porcentaje
estimado para consumo de pequeño material y
empleo de medios auxiliares. 159,000 11,66 1.853,94

2.4 m³ m³. Apertura, por medios manuales, de huecos
mayores de 1,00 m². de superficie, en muros de
fábrica de mampostería recibida con morteros
pobres, i/retirada de escombros a pie de carga,
apeo del hueco hasta adintelar, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. 2,500 195,25 488,13

2.5 m² m². Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en muro de cerramiento exterior de
mampostería, utilizando mortero de cemento
M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado
y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 2,500 21,88 54,70

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS: 5.804,18

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m² Mampara montada sobre estructura oculta
metálica, y doble panel de madera aglomerada
color standard, con canto de PVC, marcos
curvos, rodapié regulable con pasacables y
remate a techo de aluminio anodizado, incluso
aislamiento de lana de roca en parte intermedia.
Se incluyen refuerzos estructurales en
mamparas de más de 5 m de largo, y 5 puertas
de madera con maneta de 0.9 m de paso. 68,625 119,25 8.183,53

3.2 m² m². Puerta o ventana en hojas correderas de
aluminio (para una superficie menor de 1,80 m²)
modelo con rotura de puente térmico, 4200
CORREDERA RPT de CORTIZO con un ancho
de marco de 60 mm (Bicarril). y con un ancho de
hoja de 37 mm (hoja recta), medida del frente de
108 mm con sistema de cámara europea, con
espesor de perfil de 1,5 mm, para un
acristalamiento con altura de galce de 20 mm,
anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100
micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...),
mainel para persiana (ancho total de cojunto de
carpintería+persiana 14mm), herrajes  y
accesorios. Homologada con Clase 3 según en
el ensayo de permeabilidad al aire según norma
UNE-EN 1026:2000, Clase  7A según  el ensayo
de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a
resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000 (Ensayos de referencia en una
ventana de 1,20 x 1,20 m 2 hojas). La
transmitancia máxima del marco es de 2,60
W/m² K, y cumple en las zonas A, B, C, D y E,
según el CTE/DB-HE 1. 9,600 326,59 3.135,26

3.3 m² m². Doble acristalamiento Climalit, formado por
dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según UNE 85222:1985. 9,600 31,81 305,38

Presupuesto parcial nº 3 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.4 m² Suministro y montaje de falso techo registrable
con  sistemas primarios I120  de 120mm de alto
y 40mm de anchura chicago metalic largas
arcadas,suspendida del forjado y/o estructura
metálica mediante varilla roscada y cuelgues
,clips de fijacion con una distancia máxima entre
ejes de 2000mm y distancia máxima entre
puntos de suspensión en mm segun el peso total
de la estructura inferior, placa y demás
elementos apoyados sobre el falsotecho
registrable acústico con placa de
600x600x20mm de lana de roca modelo Rockfon
Ekla o similar, que irá a base de perfiles sistema
visible universal T24 mm vistos  lacada en
blanco,compuesto por perfil  de 3000mm
longitudinal  y 22x22 mm de sección en
perímetro , perfil metálico primario  de 3600mm
de longitud y 24x38 mm de sección y perfiles
secundarios de 1200mm y 600mm de longitud
respectivamente de 24x32mm de sección,
fijados en la subestructura con varillas
regulables incluso p/p accesorios de fijación,
completamente instalado.
Incluye: replanteo de los ejes de las tramas
modulares de ambas perfilerias. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo
de los perfiles primarios de la trama de ambas
perfilerias.Señalización de los puntos de anclaje
al forjado . Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la trama.
Colocación de placas. Superficie medida entre
parámetros, según documentación grafica de
Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones . Se incluye anclaje con barra
roscada hasta estructura de nave (cubierta) 48,000 38,92 1.868,16

3.5 m² m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada
por tablero rechapado en madera de Sapelly o
Pino, rebajado y con moldura, de medidas de
hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35 mm Precerco en
madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de
90x30 mm rechapado en sapelly o pino y
tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con
4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa
modelo 2005 ó similar y manivela con placa.
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja
de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000
mm) x alto (2100 mm ó altura real). 3,000 103,16 309,48

3.6 m² m². Puerta de entrada con hoja lisa formada por
tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino,
rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s
925/ 825 x 2030 x 45 mm Precerco en madera
de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm
rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de
70x10 rechapado igualmente. Con 4 bisagras de
hierro latonado y cerradura de seguridad de un
punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de
latón gran angular, manivela interior con placa y
pomo exterior. Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición:
ancho (ancho de hoja/s +18 cm) x alto (2,10 ó
altura real). 1,000 247,21 247,21

Total presupuesto parcial nº 3 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS: 14.049,02

Presupuesto parcial nº 3 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 Ud Ampliación cuadro electrice existente. Incluido
todos los elementos de corte y protección,
embarrados, conexionado, y demás elementos
necesarios para su completa instalación. Según
planos de proyecto. 1,000 3.115,00 3.115,00

4.2 ml Suministro e instalación de circuito eléctrico
monofásico realizado con cable tripolar con
conductores de cobre con aislamiento RZ1
0,611 Kv de 2 sección 1,5mm2 (3x13 mm2). Las
fases, neutro y conductor de protec- , Seción
debidamente identificados (negro o marrón, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente),
lncluso tubo de plástico rígido en tramos vistos
en montaje superficial y tubo de plástico flexible
en tramos por interior de falso techo o
empotrados en pared, según ITC-BT-21,
transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, cajas de registro,
regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa
vigente. 1.250,000 2,64 3.300,00

4.3 ml Suministro e instalacion de circuito electrico
monofásico realizado con cable tripolar con
conductores de cobre con aislamiento RZ1
0,611 kv de seccion 2,5mm2 (3x23 mm2). Las
fases, neutro y conductor  de proteccion
debidamente identificados (negro o marron, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente).
lncluso tubo de plástico rígido en tramos vistos
en montaje superficial y tubo de plástico flexible
en tramos por interior de falso techo o
empotrados en pared, según ITC-BT-21,
transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, cajas de registro,
regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa
vigente. 750,000 3,17 2.377,50

4.4 ml Suministro e instalacion de circuito electrico
monofásico realizado con cable tripolar con
conductores de cobre con aislamiento RZ1
0,611 kv de seccion 4 mm2 (3x4 mm2). Las
fases, neutro y conductor de proteccion
debidamente identificados (negro o marron, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente).
lncluso tubo de plástico rígido en tramos vistos
en montaje superficial y tubo de plástico flexible
en tramos por interior de, falso techo o
empotrados en pared, según ITC-BT-21,
transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, cajas de registro,
regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa
vigente. 350,000 4,24 1.484,00

4.5 ml Suministro e instalacion de circuito electrico
monofásico realizado con cable tripolar con
conductores de cobre con aislamiento RZ1
0,611 kv de seccion 6 mm2 (3x6 mm2). Las
fases, neutro y conductor de proteccion
debidamente identificados (negro o marron, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente).
lncluso tubo de plástico rígido en tramos vistos
en montaje superficial y tubo de plástico flexible
en tramos por interior de falso techo o
empotrados en pared, según ITC-BT-21,
transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, cajas de registro,
regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa
vigente. 350,000 5,16 1.806,00

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION ELECTRICA  Y VOZ Y DATOS
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4.6 ml Suministro e instalacion de circuito electrice
trifasico con neutro y conductor de proteccion
realizado con cable pentapolar con conductores
de cobre con aislamiento RZ1 0,611 kv de
seccion 5x10 mm2 (5x10 mm2). Las fases ,
neutro y conductor de proteccion debidamente
identificados (negro o marron, azul claro y
bicolor amarillo-verde, respectivamente). Incluso
tubo de plástico rígido en tramos vistos en
montaje superficial y tubo de plástico flexible en
tramos por interior de falso techo o empotrados
en pared, según ITC-BT-21, transporte, montaje,
conexionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro, regletas de conexión, soportes,
pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa
vigente. 400,000 8,53 3.412,00

4.7 Ud Suministro e instalación de interruptor sencillo
Simon 82, con marcos acabado madera, color a
definir por la D.F. o similar. Instalada con cable
2x1.5mm2 tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750V. Aprobada por la Dirección Facultativa,
incluyendo caja de mecanisriio universal con
tornillos, mecanismo con tecla, bastidor y marco
con embellecedor. Incluso transporte, montaje,
conexionado, parte proporcional de accesorios,
tubo de plástico flexible según ITC-BT-21, caja
de empalmes, pequeño material auxiliar,
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello
segun normativa vigente. 9,000 33,76 303,84

4.8 Ud Punto de luz 3 tomas cruzamiento, mecanismo
Simon 82, con marcos acabado madera, color a
definir por la D.F. o similar. Instalada con cable
2x1.5mm2 tipo ESO7ZI -K (AS) de aislamiento
750V. Aprobada por la Dirección Facultativa,
incluyendo caja de mecanismo universal con
tornillos, mecanismo con tecla, bastidor y'marco
con embellecedor. Incluso transporte, montaje,
conexionado, parte proporcional de accesorios,
tubo de plástico flexible según ITC-BT-21, caja
de empalmes, pequeño material auxiliar,
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello
segun normativa vigente. 1,000 54,86 54,86

4.9 Ud Toma doble de corriente de 1011 6 A con puesta
a tierra, (2 toma) Simon 82, con marcos dobles
acabado madera, color a definir por la D.F. o
similar. Instalada con cable 2x2.5mm2 tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750V. Aprobada
por la Dirección Facultativa, incluyendo caja de
mecanismo universal con tornillos, mecanismo
con tecla, bastidor y marco con embellecedor.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte
proporcional de accesorios, tubo de plástico
flexible según ITC-BT-21, caja de empalmes,
pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello segun normativa
vigente. 10,000 43,26 432,60

4.10 Ud Puesto de trabajo empotrado, Simon o similar,
formado por 4 enchufes hembra de 16A con
toma de tierra con protección contra objetos
punzantes, mas 2 tomas RJ-45 Cat.6 para voz y
datos. Con parte proporcional de línea eléctrica
de Cu ES07Z1-K, de 3x23 mm2, parte
proporcional de cable apantallado de 4 p.
Categoría 6 y parte proporcional de tubo de PVC
coarrugado, tanto para líneas eléctricas como
para cables de transmisión. Totalmente
instaladas y verificadas (se presentara
certificación a la DO). 6,000 75,00 450,00

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION ELECTRICA  Y VOZ Y DATOS
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4.11 Ud Bloque autónomo de alumbrado de emergencia
y señalización de 300 Im, con tubo fluorescente
lineal, de la marca Daisalux, modelo ARGOS o
similar, construido según normas UNE
20-392-93 y EN 60598-2-22, montaje
empotrado, totalmente instalado y en
funcionamiento, con p.p. de pequeño material y
accesorios. 2,000 61,19 122,38

4.12 Ud Bloque autónomo de alumbrado de emergencia
y señalización de 160 Lm, con tubo fluorescente
lineal, de la marca Daisalux, modelo ARGOS
similar, construido según normas UNE
20-392-93 y EN 60598-2-22, montaje empotrado
totalmente instalado y en funcionamiento, con
p.p. de pequeño material y accesorios. 9,000 47,48 427,32

4.13 Ud Suministro y colocación de Pantalla Travetta
Optica Titanio de 2x28W de Filippi, incluido parte
proporcional de cable ES0750V -RZ1 3xI,5m,
tubo coarrugado, suspensiones electrificadas,
lampara y pequeño material. Totalmente
instalado y funcionando. 26,000 156,00 4.056,00

4.14 Ud Suministro y colocación de Downlight Filippi, con
optica especial de 2x26W, reactancia
electronica, incluido pequeño material, cable
ES0750-RZl , tubo coarrugado, lamparas, y
mano de obra. Totalmente
instalado y funcionando 4,000 86,00 344,00

4.15 ML Cable UTP 4 pares apantallado Cat.6 totalmente
instalado y verificado incluso parte proporcional
de tubo o canaleta según sistema de instalación
(según corresponda ). Interconexión racks. Se
incluye parte proporcional de cajas derivación y
conectores terminales. 1.080,000 3,19 3.445,20

4.16 Ud Ud. Ampliación de Armario Rack existente
fabricado en chapa de acero, totalmente
desmontable, 4 perfiles de 19", incluyendo: 
- Kit de tornillería formado por 100 tornillos, 100
tuercas enjauladas
y 100 arandelas de plástico de métrico 6, 
- Instalación de 2 paneles ciegos de 19" de 1 U.
Placas para cerrar espacios en armarios rack
19", fabricados en acero de 1,5 mm.
- 1 ud.Pasahilos en RACK de 19" y 1 U
- 1 Ud. Suministro e instalación de regleta
eléctrica de 19", para
en armario repartidor, con p.p. de conexiones,
pequeño material de instalación.
- 1 Ud. Panel de 24 tomas Categoria 6.
- 1 SWITCH 12 PUERTOS 10/100
- Limitador de sobretensiones >265Vca schuko -
Ampliacion central telefónica existente 1,000 1.875,25 1.875,25

4.17 Ud Certificación punto a punto 12,000 32,97 395,64

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACION ELECTRICA  Y VOZ Y DATOS: 27.401,59
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5.1 Ud Suministro y colocación de ROOFTOP de
CIATESA VCOMPACT IN-1952. Características:
Potencia frigorífica: 44,2kW a 35OC
Potencia calorífica: 45,8 Kw a +7OC
Caudal: 9.200m3Ih
Presión disponible: 6mmca
Potencia Absorbida: 20 KW en frio y 16,6KW en
calor
COP: 2,76
Incluido recogida de condensados a desagüe
mas cercano, acometida électrica, conexionado.
Totalmente instalada y funcionando 1,000 11.675,00 11.675,00

5.2 ml Tuberia Helicoidal D=650mm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tubería helicoidal de pared lisa de D=650 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor,
i1p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 20,000 68,02 1.360,40

5.3 ml Tuberia Helicoidal D=6OOmm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tubería helicoidal de pared lisa de D=600 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor,
i1p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 15,000 59,07 886,05

5.4 ml Tuberia Helicoidal D=500mm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=500 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor,
i1p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 10,000 53,78 537,80

5.5 ml Tuberia Helicoidal D=450mm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tubería helicoidal de pared lisa de D=450 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor,
i1p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 8,000 49,82 398,56

5.6 ml Tuberia Helicoidal D=400mm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor,
i1p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 8,000 47,23 377,84

5.7 ml Tuberia Helicoidal D=350mm Chapa forrado
interior con Armaduc de 20mm de espesor
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=350 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm
con forro interior de aislamiento Armaduc
autoadhesivo o similar de 20mm de espesor, i
p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. lncluso soportaje a techo.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto. 15,000 44,19 662,85

5.8 ml Rejillas de irnpulsion 1000x125mm Rejilla de
impulsión de lamas móviles de doble deflexión,
construida en aluminio con acabado lacado en
color aluminio, incluso marco de montaje, de la
marca MADEL , o similar, modelo CMC de 1000
x 125 mm i/ p.p. de pequeño material. 12,000 67,49 809,88

Presupuesto parcial nº 5 CLIMATIZACION
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5.9 Ud Ud. Suministro e instalación de caja de
ventilación de AA Con filtro F6 segun normativa
vigente 1,000 189,75 189,75

5.10 Ud Ud. Suministro e instalación de caja de
ventilación de AA con filtro F8 segun normativa
vigente 1,000 189,75 189,75

5.11 Ud Ud. Suministro e instalación de extractor Neolino
200Q de Sodeca, o similar. Incluso montaje,
soportaje con muelles antivibratorios y
conexiones electricas, totalmente instalado.
Según planos de proyecto. 1,000 213,00 213,00

5.12 Ud Ud. Termostato ambiente programable de la
marca CIATESA, modelo CIATEM P, con las
siguientes funciones:
- Selección y señalización del modo de
funcionamiento, frio, calor, Automatico y
ventilacion
- Pulsador marcha-paro
-Configuracion y bloqueo de consignas
- Visualización de consigna, temperatura
ambiente y hora
- Temporizacion anti-corto-ciclo
- Modificación de los parametros de
funcionamiento
- Memorización de los parametros ante fdta de
tensión
- Gestión energética: Normal, Economica y
Rapida
- Programa horartia y diaria
- Modo de reducción nocturna
- Señalización de alama 1,000 149,00 149,00

5.13 Ud Ud. Compuertas de regulación de caudal y
presión del aire para instalar en conducto
circular. Construidas en acero galvanizado y
cojinetes de nylon. Incluido sistema de control
de la temperatura de temperatura de 1 zona con
compuertas con motor tipo On / Off. Cambio
automático de modo frío / calor. Totalmente
instalada y funcionando 1,000 127,00 127,00

5.14 Ud Termostato con cables, de cambio de modo frio /
calor manual, para el control de la temperatura
de 1 zona con compuertas conservomotor On /
Off, totalmente montado y conexionado 1,000 52,18 52,18

5.15 Ud Ud. Instalación de estructura de sujección de AA
elevada similar a la existente de dimensiones
9Ox3000mm 1,000 2.580,00 2.580,00

5.16 Ud Suministro y colocación de persiana mallorquina
para la ocultación del equipo de AA, de
dimensiones 2000x3000mm, color a definir por
la DF, apertura abatible. Totalmente montado 2,000 1.680,00 3.360,00

Total presupuesto parcial nº 5 CLIMATIZACION: 23.569,06

Presupuesto parcial nº 5 CLIMATIZACION
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6.1 ml ml Sistema completo de clasificación y
almacenaje EUN MOBILE o equivalente,
formado por 5 módulos móviles de 5 metros
lineales, con 5 baldas a cada lado de cada uno
de ellos, con una altura total de 2.50 m y una
anchura de 70 cm. Sistema de módulos con
desplazamiento sobre raíles. 250,000 47,00 11.750,00

Total presupuesto parcial nº 6 ARCHIVO: 11.750,00

Presupuesto parcial nº 6 ARCHIVO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 Ud Presupuesto Asignado de Seguridad y Salud 1,000 1.963,80 1.963,80

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 1.963,80

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES .............................................… 1.384,63
2 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS ................................................… 5.804,18
3 CERRAMIENTOS PREFABRICADOS ..............................................… 14.049,02
4 INSTALACION ELECTRICA  Y VOZ Y DATOS ....................................… 27.401,59
5 CLIMATIZACION ...........................................................… 23.569,06
6 ARCHIVO .................................................................… 11.750,00
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.963,80

Presupuesto de ejecución material 85.922,28
13% de gastos generales 11.169,90
6% de beneficio industrial 5.155,34

Suma 102.247,52
21% IVA 21.471,98

Presupuesto de ejecución por contrata 123.719,50

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

Petra, Julio de 2017
Ingeniero Industrial

Bernat Oliver Bestard

Proyecto: REFORMA  OFICINAS  AJUNTAMENT DE PETRA

Capítulo Importe
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C. PLIEGO DE CONDIDIONES 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
1.1.- OBRAS QUE COMPRENDE 
 
Las obras que se proyectan tienen por objeto la reforma de unas dependencias municipales con destino 
a oficinas, en el edificio del Ajuntament de Petra. Los términos en que se desarrolla dicho proyecto se 
relacionan en el documento 01 de la memoria. 
 
El proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por el Ingeniero Industrial D. Bernat Oliver Bestard. 
 
1.2.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aún cuando se halle expresamente estipulado en los Documentos del Proyecto. 
 
1.3.- COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero-Director del comienzo de 
los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciación. Antes de comenzar las obras se procederá al 
replanteo general de aquellas en presencia de la Dirección Facultativa, del Promotor y del Contratista o 
su representante legal, que se hará cargo de las marcas, señales y referencias y cotas de rasante que se 
dejen establecidas en el terreno. 
 
Se levantará Acta de Replanteo que firmarán el Contratista, y el Ingeniero Director. 

 
La determinación del orden de los trabajos y su ritmo se ajustarán al Plan de Obra. 
 
Se habilitará en la obra una caseta según la necesidad en la cual se ubicarán los documentos necesarios 
para la ejecución y seguimiento de la obra, los documentos relacionados con el Plan de Seguridad y 
Salud, así como un WC sanitario. 
 
1.4.- OBRAS DE URGENCIA O IMPREVISTAS 
 
La Dirección de las obras podrá ordenar con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente de que se produzcan los daños mayores o de la presencia de 
obstáculos imprevistos que imposibilitan la prosecución de las obras, aunque no estén consignados en 
presupuesto, ejecutándose por el Contratista dichos trabajos y tramitándose por la Dirección de las 
Obras el consiguiente presupuesto adicional calculado con arreglo a las mismas bases primarias que 
hayan servido para la confección de precios unitarios del presupuesto del proyecto. 
 
1.5.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata, 
a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero- Director al Contratista, siempre que 
esta encaje dentro de la cifra a que asciendan los presupuestos aprobados. 
 
1.6.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
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Disposiciones generales.- Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es 
exclusivamente responsable de las mismas y de las faltas que en las mismas puedan notarse, sin que le 
sirva de disculpa ni derecho alguno el que la Dirección las hay examinado o reconocido durante la 
construcción, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales o de 
obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Si se advierten vicios o 
defectos durante la ejecución de estas o después de terminadas antes de procederse a la recepción 
definitiva podrá la Dirección disponer su demolición y reconstrucción a costa del Contratista. 
 
1.7.- EMPLEO DE MATERIALES Y APARATOS 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero-Director , en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente 
contraseñados, para efectuar  con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el 
Pliego de Condiciones vigente en la obra. 
 
1.8.- UNIDADES DE OBRA NO TRADICIONALES 
 
Todas las unidades de obra que se caractericen por algún nuevo sistema o método técnico para 
ejecución o empleen nuevos materiales, no previstos en el Pliego de Condiciones, se ejecutaran con 
arreglo a las instrucciones que para cada caso disponga el Ingeniero y en cualquier caso se cumplirán las 
condiciones de utilización previstas por los fabricantes del material o sistema, si no existiera el 
Documento de Idoneidad Técnica, que tendrá siempre prioridad en sus especificaciones, salvo orden 
expresa del Ingeniero, que prevalecerá sobre ellas. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES 
 
2.1.- PROCEDENCIA Y CALIDADES DE LOS MATERIALES 
 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas las clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas, o 
bien la Dirección Facultativa preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Director de Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 
 
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con una 
antelación de 20 días para su colocación en obra. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad preescrita en este 
Pliego, o no tuviera la preparación en él exigida el Ingeniero dará orden al Constructor de sustituirlos 
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías deberá 
repetirse de nuevo a cargo del constructor. 
 
2.2.- ARENAS PARA MORTEROS 
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Cumplirán con el art. 28 de la citada instrucción EHE, no debiendo rebasar su contenido en arcilla del 1 
% del peso total. 
 
Cuando estos morteros de agarre no sean bastardos se admitirá, y sólo en este caso, que las arenas 
pedan contener mayor porcentaje de arcillas, pero sin que sobrepasen el 15 % del peso total de la 
muestra. 
 
Las arenas que se utilicen para morteros de agarre tendrán un diámetro máximo inferior a 1/3 del 
espesor del tendel, junta o llaga en la que hay de ser empleado, así como cumplir con los requisitos de 
la tabla 28.3.3.a de la EHE. 
 
El límite del porcentaje % máximo que pasa por el tamiz, vendrá definido con arreglo a la UNE 933-2:96. 
Tamiz 0.063mm. 
 
En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se 
comprobará que cumple lo especificado anteriormente. 
 
El almacenaje se efectuará de manera que no pueda mezclarse con al tierra del suelo. 
 
2.3.- CALES 
 
Cumplirán lo especificado en la Norma MV-201/1972, art. 3.12, sobre “Muros resistentes de fábricas de 
ladrillo”, y con las limitaciones de la Norma UNE 41067. 
 
Para la fabricación de aquellos morteros que la lleven, se utilizará “cal grasa”, que no contenga huesos, 
caliches ni otras sustancias extrañas. 
 
Se apagará en artesonas o balsas adecuadas a este objeto, utilizando la cantidad precisa de agua, que en 
general es de dos partes en volumen de agua por una de cal, debiendo resultar una pasta untuosa, fina y 
compacta, con aumento de volumen o índice de entumecimiento superior a dos. 
 
No se admitirá cal apagada espontáneamente, sea por haber transcurrido mucho tiempo desde su 
fabricación o bien por estar mal acondicionada en la obra. 
 
La cal se conservará en balsas, recubriendo la superficie con una capa de arena, de diez a quince 
centímetros de espesor que se humedecerá periódicamente en tiempo seco. 
 
2.4.- YESOS 
 
Estos productos se recibirán en sacos, exentos de grumos y en envases adecuados para que no sufran 
alteraciones. 
 
En cada envase deberán figurar los siguientes datos: 
 

a) Nombre del fabricante o marca comercial de producto. 
 
b) Especificación del producto contenido. 
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c) Peso neto (con una tolerancia del + - 4 %). También podrán figurar en el envase, 
distintivos de calidad o mención a ensayos periódicos de control realizados por un 
Laboratorio Oficial. 

 
Cada vez que el Aparejador lo juzgue conveniente, deberán verificarse los datos que figuran en el 
envase, mediante el correspondiente ensayo de las características físicas y mecánicas. 
 
Los yesos y escayolas acogidos a un control periódico de calidad, realizado por un Laboratorio Oficial 
reconocido, podrán ser empleados directamente en obra, son ser sometidos a ensayos de 
comprobación de calidad, mediante la conformidad otorgada por el Laboratorio que controle dichos 
productos. 
 
El yeso recibido envasado se conservará bajo techado y en ambiente seco; queda prohibido exponer el 
yeso al sol, para evitar su fermentación, así como almacenarlo en ambientes húmedos, que disminuyen 
su dureza al transformar parte de sus sales en materias inertes. 
 
2.5.- COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
2.5.1- CEMENTOS 
 
Cumplirán las exigencias de la Instrucción de hormigón estructural EHE, art. 26, empleándose los tipos 
de cemento que se indican en los anexos de estructura, debiendo proporcionar en los hormigones de 
estructuras resistentes, tensiones características no inferiores a las exigidas en Proyecto. 
 
2.5.2.- AGUA 
 
El agua empleada para la elaboración de morteros hormigones, etc, para el curado de la estructura para 
la humectación de materiales absorbentes, y en general para cualquier labor constructiva sea del 
aspecto que sea, tendrá que estar sancionada por la práctica como aceptable, teniendo que cumplir con 
las exigencias del art. 27 de la instrucción EHE, y si fuese preciso realizar análisis o ensayos sobre las 
mismas, éstos se harán de acuerdo con las normas UNE7230,a 7236 y 7178. 
 
 
 
   Exponente de hidrógeno pH >5 
 
   Sustancias disueltas   <15 gramos por litro 
 
   Sulfatos expresados en SO4= <1 gramo por litro 
 
   Ion cloruro Cl- para H.A.  <3 gramos por litro 
 
   Hidratos de carbonos   No se admiten 
 
   Sustancias solubles en éter  <15 gramos por litro 
 
Si no cumple alguna, al agua es rechazable, salvo justificación especial de que no altera, 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón o mortero. 
 
2.5.3.- ÁRIDOS 
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Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas 
machacada, también se admitirán otros productos, como las escorias siderúrgicas, cuyo empleo ya esté 
sancionado por la practica o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en 
Laboratorio. Las arenas y gravas cumplirán las condiciones indicadas en el art. 28 de la EHE. 
 

- La arena no contendrá menos del 90 por 100 de sílice y estará exenta de arcilla, limos y 
materiales análogos, será seca, fina y uniforme y su facultad de disgregación será tal que 
apretando un puñado de la misma, al soltarlo, deberá desmoronarse sin dejar moldeadas las 
huellas de la mano. 
 
- Las gravas que han emplearse en los hormigones serán de cantero y no de río, perfectamente 
limpias. Deberán además, cumplir las siguientes condiciones: no serán descomponibles por los 
agentes atmosféricos, no contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el 
fraguado, tales como arcillas, limos y materias análogas, no contendrán carbones, escorias de 
altos hornos, productos que contengan azufre, ni materias orgánicas. 
 

- Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse ente sí, ni con la tierra del 
suelo, al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la gravedad o del 
viento se produzca separación por tamaños, en caso de producirse accidentalmente, es preciso 
uniformarlos por mezcla para conservar homogénea la composición granulométrica original. 

 
2.5.4.- ADITIVOS 
 
El constructor, para conseguir la modificación favorable de una o más propiedades en determinado tipo 
de hormigón, puede proponer el uso de un aditivo no especificado en las Especificaciones Técnicas de 
Obra, indicando la proporción y las condiciones del empleo. 
 
Para ello justificará experimentalmente  que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda 
producir en las restantes propiedades no es perturbadora y, que su empleo no representa peligro para 
las armaduras, si existen; para emplearlo se requiere autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
 
Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial establecerá su modo de empleo y evaluará sus 
efectos sobre las propiedades el hormigón mediante Documento de Idoneidad Técnica. Su fabricación 
garantiza que se cumple lo establecido en este Documento, se prohíbe expresamente la utilización 
como aditivos de las cenizas volantes. 
 
2.6.- ACEROS PARA ARMAR 
 
Se utilizarán barras corrugadas de acero B500S. Estas deberán cumplir las condiciones de adherencia del 
art. 31 de la EHE. El acero a utilizar en toda la obra dispondrá del sello de conformidad CIETSID, 
homologado por el MOPU. 
 
Estas barras cumplirán además las siguientes condiciones: 
 
a) Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la UNE 36088/I/81, 
relativas a su tipo y marca del fabricante. 
 
b) Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante: 
 

141370/0002 10/08/2017
C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 48 de 151



Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 21 
 

 - límite elástico: fy > 500N/mm2 
 - carga unitaria de rotura: fs > 550N/mm2 
 - alargamiento de rotura: 12% 
 - relación fs/fy (en ensayo): 1,05 
 
c) Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° , 
sobre los mandriles siguientes: 
 
    Doblado-Desdoblado 
 
   D<12 12< d > 16 16< d > 25 d> 25 
     6 d      8 d          10 d  12 d 
 
d) El fabricante indicará, si el acero es apto para el soldéo, las condiciones y procedimientos en que éste 
debe realizarse. 
 
2.6.1.- RECEPCIÓN DE LOS ACEROS PARA ARMAR 
 
Los rollos, madejas o mallas, o las armaduras elaboradas se entregaran en obra con un documento del 
suministrador, fabrica o almacenista que especifique el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 
 
Cuando el aparejador lo juzgue preciso se realizaran ensayos de recepción, realizando la toma de 
muestras en presencia de un representante del suministrador y enviando las muestras a un Laboratorio 
para determinar sus características. 
 
Las condiciones de recepción se regirán por las normas MV-102, capítulo II, y en su defecto por la 
UNE36080. 
 
Las bases, placas, etc., de los aparatos de apoyo serán de aceros moldeados, con carga de rotura 
superior a los 50 Kg./mm.2. 
 
Las soldaduras en estructuras de acero laminado se harán según la norma MV-104/1966 y atenderán a 
las simbologías de la UNE 36003. 
 
Los roblones, pernos, tornillos, etc. para estructuras estarán de acuerdo con las normas MV-106/1967, 
MV-106/1968 y MV-107/1968. 
 
2.6.2.- ACEROS GALVANIZADOS 
 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de 
zinc depositada por unidad de superficie. 
 
Se utilizará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (gr/dm2), que corresponde a un grueso de 
14 micras. 
 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos de zinc se designarán con la letra Z, seguida 
del indicativo en micras del grueso mínimo depositada. 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará discontinuidades. 
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La cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será de 6 gr/dm2., en el galvanizado por 
proyección de deposito electrolítico, el grueso mínimo será de 85 micras. 
 
3.2.6.3.- ELEMENTOS METÁLICOS EN SANEAMIENTO Y DESAGÜE 
 
Las rejas de los imbornales serán de acero galvanizado según el caso y las especificaciones dadas por la 
Dirección facultativa, las piezas estarán libres de defectos superficiales. 
 
Los marcos y tapas de saneamiento tendrán una resistencia a tracción del como mínimo de 20 Kp/mm2. 
 
El apoyo de las tapas sobre el marco será uniforme en todo el perímetro y las escaleras de gato tendrán 
los escalones de hierro cubierto de polipropileno. 
 
2.7.- HORMIGÓN 
 
Se ajustará en todo momento a lo indicado en el art. 30 y 37 de la EHE y a las condiciones expresadas en 
los documentos del Proyecto. 
 
2.7.1.- TIPOS DE HORMIGÓN 
 
Se ha previsto el empleo de los siguiente tipos de hormigones: 
 
a) Hormigón de limpieza hasta alcanzar el firme HM-10 con las siguientes características: 
 
  - consistencia: plástica 
  - arido: 20/4mm 
  - ambiente: llb 
  - compactación: mediante vibrado 
  - tipo de cemento: CEM IIAV/42.5R 
  - resistencia característica: 10 N/mm2 
 
b) En resto de estructura HA-25 con las siguientes características: 
 
  - consistencia: blanda 
  - arido: 15/4mm 
  - ambiente: IIa 
  - compactación: mediante vibrado 
  - tipo de cemento:  CEM IIAV/42.5R 
  - resistencia característica: 25 N/mm2. 
 
2.7.2.- CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
El control de los componentes del hormigón se realizará mediante los ensayos previstos en la memoria 
de control de calidad. 
 
2.7.3.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 
 
Se realizará de acuerdo con lo indicado en los arts. 80 a 89 de la EHE. 
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Los ensayos de control del hormigón que se deben realizar a lo largo de la ejecución con el fin de 
comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la del proyecto, 
se realizarán mediante un control estadístico a nivel. 
 
De utilizarse en obra hormigón preparado se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El hormigón que se utiliza con fines estructurales será encargado por resistencia, especificando 
la resistencia característica deseada, tipo de cemento, el tamaño máximo del árido y la 
consistencia. En ese caso el suministrador garantiza los parámetros indicados. 
 
- Las relaciones suministrador-utilizador del hormigón preparado vienen reguladas por la 
Instrucción para la Fabricación y Suministro del Hormigón preparado EHPRE-72. 
 

- El control de calidad del hormigón preparado se efectúa de igual manera que en el caso de 
hormigón hecho en obra con las siguientes variantes: 

 
a) No es necesario efectuar ensayos previos y característicos. 
 
b) Las probetas para los ensayos de control deben tomarse a pie de camión 

hormigonera y dentro del plazo que figura en el albarán de suministro. 
 

c) Basta con tomar una probeta por camión ya que el suministrador garantiza la 
uniformidad dentro de cada amasada. 

 
d) Sobre cualquier tipo de duda que aparezca se atendrá a lo establecido en la 

Instrucción EHPRE-72. 
 
2.8.- MORTEROS 
 
La determinación de las cantidades y proporciones en que deben entrar los distintos componentes para 
formar los morteros será fijada en cada caso por la Dirección de la Obra, y, una vez establecidas dichas 
cantidades, no podrán ser variadas en ningún caso por el constructor. 
 
Los morteros deberán estar perfectamente batidos manipulados, ya sea a máquina o a brazo, de forma 
que siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta blanda y pegajosa sin 
presentar los morteros de cal, partes blancas o palomillas, ni grumos apelotonados de arena en los de 
cemento, que indiquen una imperfección en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso 
de la arena. 
 
Con temperaturas inferiores a dos grados centígrados, el agua deberá emplearse ligeramente templada, 
para evitar la alteración de las condiciones de fraguado por el descenso de temperatura. Asimismo, es 
conveniente, cuando las temperaturas exteriores excedan de 30 grados, el humedecer ligeramente, 
antes de su empleo, las arenas. 
 
El aparejador fijará para cada clase de mortero los plazos máximos y aún los mínimos, si lo juzga 
necesario, dentro de los cuales habrá de verificarse su empleo, contado siempre a partir del momento 
en que se agregó agua a las mezclas. 
 
Los morteros empelados en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas son: 
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   - morteros de cemento Portland 
    
 Las dosificaciones se regirán por la siguiente tabla: 
 
  Morteros de cemento  Cemento Kg.  Cal m3  Agua m3 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Tipo 1/2   600   0,880  0,265 
 Tipo 1/3   440   0,975  0,260 
 Tipo 1/5   290   1,070  0,255 
 Tipo 1/6   250   1,100  0,255 
 Tipo 1/8   200   1,130  0,200 
 
2.9.- FORJADOS 
 
Las armaduras de los nervios o de las semiviguetas, o en el caso de elementos prefabricados definidos 
en su ficha de características, los tipos de semiviguetas o de viguetas se colocaran ajustándose a lo 
representado y especificado en los Planos de Obra. 
 
Además de las condiciones que figuren en las Especificaciones Técnicas y en la ficha de características 
del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
 
- La colocación se efectuara sin que sufran golpes que pedan dañarlas y se apoyaran en sus extremos y 
sobre una o mas sopandas apuntaladas que cortan su luz en dos o más partes, para que puedan resistir 
el hormigonado, la distancia mayor entre sopandas será de 1,5 m. 
 
Cumplirán con los requisitos especificados en la EFHE así como con lo especificado en párrafos 
anteriores de este pliego. 
 
2.10.- CERRAJERÍA 
 
Los perfiles y elementos a emplear en la confección de la cerrajería tendrán su eje rectilíneo, sin alabeos 
ni rebabas, los de acero vendrán de taller con una imprimación anticorrosiva de 15 micras. 
 
El Contratista deberá presentar al Ingeniero-Director para su aprobación si procede, una muestra a 
tamaño natural de los perfiles señalados en los planos, de los herrajes de colgar y seguridad, 
retenedores, junquillos, bisagras, pernos, pomos, cerrojos, cerraduras, fallebas, cremonas, muelles, 
escudos y tornillería. También presentará una muestra a tamaño natural de los antepechos, balcones, 
barandillas y demás elementos metálicos a colocar en la obra. 
 
Todos los herrajes estarán perfectamente unidos a las cajas, que se abrirán sin debilitar los perfiles. 
 
Todos los que no funcionen el día de la recepción definitiva serán sustituidos. 
 
2.11.- ALUMINIO 
 
El aluminio no contendrá más de 3% de impurezas. 
 
Los perfiles de aluminio se lacará, exigiéndose la penetración y capa suficiente del mismo, para una 
perfecta estabilidad y duración del lacado, no siendo menor en ningún caso su espesor mínimo de 60 
micras, color y textura a determinar por la Dirección Facultativa. 
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El contratista deberá presentar muestras de los elementos a emplear en la ejecución de cada clase de 
trabajo, quedando como testigos del material empleado, pudiendo realizarse en ellas cuantos análisis o 
pruebas considerase oportunos el Ingeniero-Director. 
 
Las muestras serán completas, incluidos los herrajes de colgar, retenedores, junquillos con los tornillos 
correspondientes y condiciones especiales de la construcción del elemento utilizado. 
 
Cualquiera que sea el tipo de puerta o ventana empleada, deberá estar dispuesta de tal forma que sea 
absolutamente estanca, impidiendo la penetración del aire y del agua. Se aportará certificado AEV para 
todos los paños. 
 
2.12.- MATERIAL CERÁMICO 
 
Todo el material cerámico utilizado en las obras proyectadas, se regirá por las especificaciones 
contenidas en el Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88) y por las especificaciones contenidas en la norma MV-201/1972, relativas a 
características del material, tanto de fábricas resistentes como de cerramientos y tabiquería interior. 
Deberán cumplir las Normas UNE que se indican: 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7263, 7267, 7318, 67-
019/78, 67-019/76. 
 
 
2.12.1.- FABRICAS DE LADRILLO 
 
Estarán fabricados con arcilla y arenas arcillosas, tendrán que ser homogéneas en toda la masa y no se 
desgranarán por el contacto entre ellos. 
 
Presentarán fractura de grano fino y compacto, con aristas vivas y finas, la masa no presentará manchas 
ni deformaciones. Tendrá que absorber el 15 % de su peso después de 24 horas de inmersión. 
 
Los ladrillos o piezas cerámicas tendrán las caras perfectamente planas y paralelas y no presentarán 
defecto alguno, se admitirá una tolerancia de 5 mm en las dimensiones principales y 2 mm en el grueso. 
 
La carga de compresión antes de romper será superior a 150 kp/cm2. 
 
Cumplirán con los Art. 221,222,223 del PG-4 y el Capítulo 2 de la MV 201. 
 
2.13.- MATERIAL CERÁMICO VIDRIADO 
 
El soporte del azulejo reunirá todas las condiciones del buen baldosín cerámico, debiendo presentar 
buena porosidad y adherencia, estando limpios de vidriado sus cantos y la cara posterior, deberá ser de 
fácil rotura, para permitir el escafilado en buenas condiciones. 
 
Tendrá caras planas y un pequeño bisel en sus cuatro lados para lo cual no deberá estar excesivamente 
cocido. 
 
Si el material de soporte es de arcilla, no se admitirán aquellas piezas en que el color de ésta modifique 
por transparencia el vidriado, a ser posible, se emplearán azulejos con soporte o baldosín de pasta 
blanca. 
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Estarán cocidos a temperatura superior a 900° C. Resistencia flexión 150 kg/cm2. Dureza superficial 
Mohs no inferior a 3 y no mayor a 15mm. 
 
2.15.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Se realizará mediante HM-15 y arido de canto rodado, siguiendo el diseño realizado en la 
documentación gráfica y tendrá un espesor de 10-15 cm. El color será uniforme y estable. 
 
 
2.16.- CARPINTERÍA DE MADERA 
 
La construcción de toda la carpintería de madera será esmeradísima dentro de su clase, ingleteada, no 
consintiéndose aparte de las condiciones citadas para la medra, torceduras y alabeos de mala 
construcción. 
 
Toda la carpintería será revisada y aprobada por el Ingeniero antes de ser fijada, desechándose la que 
no esté conforme con las condiciones de este contrato, la menor diferencia en el grueso será causa 
suficiente para desechar el hueco entero. 
 
La corrección de la carpintería hasta el final del plazo de garantía, será de cuenta del contratista, 
sustituyendo por otros los huevos que presenten alabeos o movimientos. 
 
Cuando vaya a ser barnizada la madera, las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de 
azulado. Cuando vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie de la cara. 
 
Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. 
 
Los tableros de madera alistonados cumplirán la Norma UNE 56.700. 
 
Los tableros de madera contrachapadas cumplirán las Normas UNE 56.704, 56.705 h1, h2, h3. 
 
Las puertas planas y ventanas de madera deberán disponer de la Marca Nacional de Calidad, debiendo 
llevar impreso el sello en el canto de la hoja. 
 
2.17.- VIDRIERÍA 
 
Los productos vítreos tendrán la siguiente composición: 
 
  - Elementos vitrificables:  Sílice (Si O2) ______(70 a 73%) 
 
  - Elementos fundentes:  Na2 y k2 O ________ (13 a 15%) 
 
  - Elementos estabilizantes:  CaO _____________ (8 a 13%) 
 

- Óxidos metálicos para aumentar la resistencia a la acción de agentes atmosféricos. 
 
  - Óxidos metálicos para coloración en masa (en su caso). 
 
El vidrio recocido se obtiene por fusión de los componentes y posterior recocido para eliminar y repartir 
tensiones. 
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El vidrio templado resulta de someter al vidrio recocido a un proceso de templado (calentamiento a 
700° C y enfriamiento brusco) 
 
Propiedades físicas: 
 
   Densidad:    2,5 Kg/dm3 
 
   Dureza:    > 6 ( escala de MOHS) 
 
   Resistencia a tracción:  > 300 Kg/cm2 
 
     Resistencia a compresión:  > 900 KG/ cm2 
 
 
 
2.17.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
Un buen vidrio deberá resistir perfectamente y sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor, 
solos o conjuntamente, del agua fría o caliente y de los agentes químicos, excepto al ácido fluorhídrico. 
 
No deberán tampoco amarillear bajo la acción de la luz solar, serán asimismo homogéneos, sin 
presentar manchas, burbujas, aguas, vetas, nubes u otros defectos. 
 
Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar aspereza , cortes ni ondulaciones en 
los bordes, y el grueso será uniforme en toda su extensión. 
 
Finalmente, deberán ser perfectamente transparentes o translúcidos, según las clases o tipos: en claro 
o en color. 
 
Vidrios con superficie prismática que aprovecha la reflexión solar que se produce en ángulos de 
incidencia reducida, superficie exterior quebrada que permite el paso de rayos infernales en un 90% y 
los estivales en un 10%. 
 
Deberá presentar el D.I.T. 
 
2.17.2- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y TIPOS: 
 
Lunas: 
 
Serán vidrios de primera clase, pulimentados hasta el extremo de quedar sus dos caras perfectamente 
paralelas y planas. El espesor varía entre 4 y  15 mm. 
 
Cristalinas: 
 
Deberán tener mayor espesor que los vidrios ordinarios y se denominan, según su espesor: 
 

 3,0 y 4 mm. ........................................... cristalina ordinaria 
   4,5 y 5 mm. .......................................... cristalina de primera 
   5.5 y 6 mm. .......................................... medias lunas 
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Las dimensiones ordinarias máximas son de 300 y 240 cm. 
 
Vidrio doble: 
 
Estarán fabricados también con vidrios colados o de distintos colores, que presentan relieves distintos, 
rayados, prismáticos, etc. a fin de obtener distintos efectos luminosos, ornamentales, etc. 
 
2.18.- PINTURAS 
 
Todas las pinturas , colores, barnices y demás aceites han de ponerse a pie de obra en envases originales 
de fábrica, sin abrir y todas las mezclas y empleo de las pinturas han de hacer se siguiendo exactamente 
las instrucciones que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
 
Antes de iniciar las operaciones de pintado, se realizarán las muestras oportunas para verificar la 
corrección de los colores, así como se indicará el tiempo máximo transcurrido ente la aplicación de las 
dos manos de pintura. Habitualmente será de ente 4 y 20 h. 
 
Se asegurará la correcta ventilación del lugar a pintar, para garantizar la evacuación de los elementos 
volátiles orgánicos. 
 
2.19.- MATERIALES PARA AISLAMIENTOS 
 
Los materiales que se utilicen para el aislamiento térmico cumplirán las condiciones exigibles según la 
Norma NBE-CT-79: “Condiciones Térmicas en los Edificios”. 
 
Los materiales que se utilicen para el aislamiento acústico cumplirán las condiciones exigibles según la 
NBE-CA-88: “Condiciones acústicas en los edificios”. 
 
2.20.- ELEMENTOS AUXILIARES PREFABRICADOS  
 
El contratista antes de su eso, tendrá que presentar, tanto a la Propiedad, como a la dirección 
facultativa, los catálogos, muestras, informes y certificados de los diferentes fabricantes, para su 
aprobación. 
 
Si la dirección Facultativa lo encuentra pertinente podrá proceder a exigir los perceptivos ensayos 
realizados por laboratorio homologado. 
 
2.21.- FIRMES VARIOS 
 
2.21.1.- SUBBASES GRANULARES 
 
Cumplirán con lo especifico en el artículo 500 del PG-4. 
 
Cumplirán con lo especificado en el artículo 501 del PG-4, en capas de base, el índice CBR será superior 
al 80 % del Próctor Modificado. 
 
2.21.2.- GRAVAS Y CEMENTOS 
 
Cumplirán con lo especifico en el artículo 513 del PG-4. 
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La humedad de puesta en obra será optima correspondiente al ensayo de Procuro Modificado. 
 
2.21.3.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Cumplirán con lo especifico en el artículo 550 del PG-4.  
 
2.21.4.- BORDILLOS 
 
Cumplirán con lo especifico en el artículo 570 del PG-4. 
 
En los bordillos prefabricados de hormigón, la resistencia a compresión en probeta cúbica de 8x8x8 cm 
será superior a 350 kp/cm2. 
 
El desgaste según normas UNE, para un recorrido de 250 m carborundum, vía húmeda, será igual o 
menor de 2 mm. 
 
2.22.- ELEMENTOS DE PIEDRA 
 
Cumplirán con lo especifico en el artículo 650 del Pg-4. 
 
a Dirección Facultativa podrá pedir muestras de la misma si lo considera necesario. 
 
2.23.- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
Se atenderá a lo especificado en la memoria de instalaciones. 
 
2.24.- ELECTRICIDAD 
 
Los elementos eléctricos cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 
2.24.1- LUNIMARIAS PARA ALUMBRADO INTERIOR 
 
Exigencias que deben ser satisfechas por el alumbrado según la norma DIN 5035/7,1998. 
 
El monitor y su posición pueden plantear exigencias adicionales o más estrictas sobre y por encima de 
las exigencias que tiene que cumplir el sistema de alumbrado de acuerdo con la norma DIN 5035, parte 
1, parte 2, parte 3 y parte 4. Aparte de los requisitos que la luz artificial tiene que cumplir de acuerdo 
con la norma DIN 5035, parte 1, para habitaciones con estaciones de trabajo informáticas, también es 
necesario considerar recomendaciones especiales como evitar reflexiones molestas procedentes de 
superficies luminosas en el monitor. 
 
2.24.2.- LUMINARIAS ESTANCAS 
 
Luminaria estanca al polvo y a chorros de agua, resistente a choques y de altas prestaciones para una o 
dos lámparas con carcasa de poliéster gris reforzado con fibra de vidrio y difusor transparente de 
policarbonato. 
 
2.24.3.- SEGURIDAD ELÉCTRICA 
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La clasificación de seguridad eléctrica preparada por el IEC abarca cuatro clases de luminarias, que son 
las clases 0, I, II, III. 
 
Clase 0 
 
Se trata de luminarias que están eléctricamente aisladas. No hay ningún punto para la conexión a tierra. 
La carcasa puede ser de cualquier material aislante que, en su totalidad o en parte, realice la función de 
aislamiento, o puede ser de metal que esté aislado de las partes que transporten corriente. 
 
Las luminarias de clase 0 pueden induir piezas con aislamiento reforzado o con doble aislamiento. 
 
Clase I 
 
Las luminarias de esta clase, además de estar eléctricamente aisladas, también disponen de un punto de 
conexión a tierra (con etiqueta) que conecta todas las partes metálicas expuestas que concebiblemente 
puedan estar bajo tensión en caso de que produzca un fallo. Si la luminaria dispone de un cable de 
alimentación flexible, este deberá incluir un conductor de tierra. En caso contrario, el grado de 
protección eléctrica proporcionado por la Clase 0. Cuando se utilice una regleta de conexiones en lugar 
de un cable de alimentación, la carcasa metálica deberá estar conectada al terminal de tierra de la 
regleta. El dispositivo incluido para la conexión a tierra de la luminaria tendrá que satisfacer, en todos 
los demás aspectos, los requisitos establecidos para la clase I. 
 
Clase II 
 
Las luminarias de la clase II son las que están construidas y diseñadas de tal manera que las partes 
metálicas expuestas no pueden llegar a estar en tensión, esto se puede lograr por medio de un 
aislamiento doble reforzado y no existe disposición que obligue a que haya una conexión a tierra de 
protección. 
 
En el caso de una luminaria que tenga un contacto de tierra como ayuda para el arranque de la lámpara, 
pero en la que esta tierra no esté conectada a las partes expuestas, la luminaria se considerará como 
perteneciente a la Clase I. Una luminaria que tenga aislamiento doble, o reforzado, y que disponga de 
una conexión a tierra, o contacto de tierra, deberá ser considerada como una luminaria de Clase I. Sin 
embargo, cuando el conductor de tierra pase a través de la luminaria como parte de las disposiciones 
para cableado pasante de la instalación, y esté eléctricamente aislado de la luminaria utilizando 
aislamiento de la Clase II, la luminaria seguirá perteneciendo a la Clase II. 
 
Clase III 
 
Las luminarias de esta clase son aquellas en las que la protección contra descargas eléctricas se 
encuentra en la tensión de seguridad extrabaja (TSE) y en las cual no se generen tensiones superiores a 
la TSE (50 V c.a. eficaces). Es corriente una tensión de funcionamiento en c.a. de 42 V. 
 
Una luminaria de Clase III no debe tener ningún medio de conexión a tierra de protección. 
 
2.24.4.- EQUIPOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA 
 
Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE – EN 60598.2.22, Une 20062 – 93 (inc) y UNE 
20392 – 93 (Fluo), Nbe CPI 96. 
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Luminarias no permanentes con señalización (excepto la ref. 61800). Alimentación: 220 V~±10% - 50/60 
Hz Clase II. Aptas para ser montadas sobre superficie inflamables. Tiempo de carga: 24 horas. 
 
Utilizar telemando para puesta en reposo y reencendido con protección ante eventual conexión a red. 
Material de la envolvente autoextinguible. Lámparas de señalización de alto rendimiento. Acumuladores 
de Ni-Cd alta temperatura. 1 ó 2 lámparas de señalización de alta luminosidad para garantizar 1 lux en 
ejes de paso como alumbrado de señalización, y larga duración (3 años aprox.) de vida media para 
minimizar el mantenimiento y reposición de las mismas. 
 
 Led indicador de: 
 

- Acumuladores de carga. 
- Continuidad en el circuito de lámparas de emergencia de los modelos incandescentes. 
- Presencia de tensión de red. 

 
El resto de especificaciones se atenderá a lo especificado en la memoria de instalaciones. 

 
 
2.25.- OTROS MATERIALES 
 
Cualquier otro material que pueda emplearse es estas obras, y cuyas condiciones no estén 
expresamente determinadas en este pliego de prescripciones técnicas, se regirá por las especificaciones 
del “Pliego de condiciones técnicas” de la dirección general de arquitectura, edición 1973, e irán 
sometidas a ensayos y pruebas necesarias para determinar su adecuada idoneidad a juicio de esta 
dirección facultativa. 
 
 
3.- REGULACIÓN Y FORMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
3.1.- DEMOLICIONES PREVIAS 
 
Se realizarán demoliciones en el cuerpo existente, al finalizar las obras de la ampliación a fin de no 
interferir en el funcionamiento del centro. 
 
3.2.- RED DE SANEAMIENTO 
 
La ejecución de los desagües de los aparatos sanitarios y de la red vertical y horizontal de saneamiento, 
se ajustará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 
así como a las Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
 
3.3.2.1.- INSTALACIÓN DE DESAGÜES 
 
Todos los desagües se efectuaran con polipropileno. 
 
3.3.2.2.- RED DE SANEAMIENTO 
 
Será polipropileno, según vayan enterradas o colgadas del primer forjado, de los diámetros indicados en 
los planos, tendrán pendiente uniforme indicada en los mismos. 
 
3.3.- ESTRUCTURA 
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En los apoyos, empotramientos y voladizos se colocarán armaduras que absorberán los momentos 
negativos. La capa de compresión y el relleno se realizarán con hormigón de  250 Kg/cm2 de resistencia 
característica, con tamaño máximo del árido de  15 mm. 
 
En los forjados se preverán todas las perforaciones necesarias para el paso de conducciones e 
instalaciones y chimeneas de ventilación, preparándola adecuadamente según tipos. 
 
El tipo de forjado deberá tener aprobado por el MOPU su correspondiente ficha de características 
técnicas. 
 
Será de aplicación todo lo preceptuado en la Instrucción de Obras de hormigón en masa y armado (EHE). 
 
3.3.1.- CUALIDADES, DOSIFICACIÓN, FABRICACIÓN Y RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL HORMIGÓN 
 
(Véase cuadro de características según la EHE) 
 
Se utilizará cemento CEM IIAV /42,5R, por lo que se tomarán las siguientes precauciones en su 
confección puesta en obra: 
 

- Cuidadoso almacenamiento en obra y en todo caso por poco tiempo 
- Se hormigonará con consistencias cuyo asiento en el cono de Abramns no sea superior en 

ningún caso de 6/9 cm. 
- Puesta en obra lo más rápidamente posible después del amasado. 
- Regar previa e inmediatamente antes de la puesta en obra y posterior aspersión 

intensificando ambas acciones en períodos calurosos (superior a 20° C) y en cualquier caso 
prolongar el período y la intensidad del curado con riegos frecuentes. 

- Se realizarán ensayos previos, para establecer la resistencia exigible a baja edad (7 días). 
- La dosificación de cemento, arena, grava y agua deberá ser lo que aconseja el fabricante, 

evitando el exceso de agua. 
- Se controlarán las partidas de cemento PA recibidas en obra, en cuanto a las características 

y especificaciones que figuran en los sacos, dejando constancia de los mismos en la fecha 
correspondiente. 

- El cemento procederá todo de la misma factoría. 
- Si se utiliza hormigón fabricado en planta de hormigonado, exigirá el certificado de 

fabricante en el que se fija el tipo de cemento empleado, especificación de las adiciones, así 
como la dosificación empleada y hora de realización de la mezcla. Se deberá consignar en el 
libro de Ordenes, el tiempo transcurrido entre la hora de realización de la mezcla y su puesta 
en tajo. 

 
3.3.2.- CONFECCIÓN Y CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o volumen 
comprobándose el grado de humedad de éstos para su oportuna corrección. 
 
El transporte del hormigón, en caso de confeccionarse en planta de hormigonado, se cuidará al máximo 
de forma que no se produzcan disgregaciones, segregaciones, intrusión de cuerpos extraños, ni cambios 
apreciables en el contenido de agua, no tolerándose una masa que presente principios de fraguado. 
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El vertido y la colocación se realizarán de  modo continuo por tongadas cuyo espesor permita una 
perfecta compactación. 
 
La compactación se realizará mediante vibradores internos, introduciéndolos hasta la tongada 
subyacente, empleándose en el amasado hormigonera automática. 
 
3.3.3.- ENCOFRADOS 
 
Se ajustarán a lo indicado en el  art. 11º, capítulo III de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de hormigón en masa y armado. 
 
En la ejecución de los forjados se colocarán sopandas a una distancia máxima de 1,5 m. 
 
Será de responsabilidad del Contratista el proveer de entibaciones y encofrados suficientes para resistir 
el peso del hormigón y demás cargas durante la construcción de los elementos estructurales. 
 
Los encofrados deberán ajustarse a la forma y dimensiones de los diferentes elementos representados 
en los planos y serán suficientemente herméticos para impedir que se escape la lechada. 
 
Los apuntalamientos del encofrado serán colocados de forma que transmitan las cargas del piso que se 
está construyendo al terreno, manteniendo los apoyos necesarios en los pisos ya construidos. 
 
3.3.4.- TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA 
 
Los aparatos para transporte del hormigón hasta su posición final no descansarán sobre las armaduras, 
se ajustará a lo indicado en los art. 15 y 16 del capítulo III de la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de hormigón en masa y armado. 
 
3.3.5.- JUNTAS DE HORMIGONADO 

 
El esquema de juntas adoptado se propondrá a la Dirección Técnica y no se podrá comenzar el 
hormigonado mientras ésta no haya dado su conformidad. Se ajustarán a lo dispuesto en el art. 17 del 
capítulo III de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón en masa y armado. 

 
Cuando haya necesidad de disponer de juntas de hormigonado no previstas e los planos, se situarán 
tales juntas en dirección lo más normal posible a las tensiones de compresión. 

 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. 

 
 

3.3.6.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 
 

Se seguirán las Prescripciones señaladas en el art. 18de la EHE. 
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En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

 
En el caso en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias. 

 
3.3.7.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

 
Se seguirán las Prescripciones señaladas en la EHE. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo 
caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de 
amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 

 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento para 
evitar que se reseque. 

 
Si la temperatura ambiente es superior a 40oC se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa 
de la Dirección de las obras. 

 
3.3.8.- CURADO DEL HORMIGÓN 

 
Se ajustará a lo indicado en el art. 19 del capítulo III de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de hormigón en masa o armado. 

 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, se precisa mantener su 
humedad, mediante el curado, que se realizará durante el plazo y con las condiciones que se 
establezcan en las Especificaciones Técnicas de obra y con las siguientes: 

 
El plazo de curado mínimo será de siete días, durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies 
del hormigón. 

 
3.3.9.- DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO 
 
Las operaciones de desencofrado se realizarán después de transcurridos los plazos marcados en las 
Especificaciones Técnicas. Si no se indicase otra cosa, se cumplirán los plazos mínimos siguientes:  

 
Plazo de desencofrado mínimo en días, si la temperatura media ha sido d  10oC 20oC 30oC 

         28   21   14 

Los encofrados intradós serán quitados después de 7 días si la resistencia del hormigón ha alcanzado el 
80% de su Fck, demostrada por pruebas de laboratorio, realizadas en las probetas cilíndricas de la masa 
correspondiente y después de la aprobación específica de la Dirección Técnica de la obra en cada caso. 

 
Estos plazos mínimos serán los determinantes, a menos que en dicho intervalo, se hayan producido 
bajas temperaturas y otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. 

 
Tanto los fondos como los apeos y cimbras se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, recomendándose mantenerlos despegados 2 ó 3 cm durante doce horas antes de ser 
retirados por completo. 
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Las cargas durante la construcción no excederán en ningún caso a las sobrecargas de cálculo. Cuando 
sea necesario sobrepasar dichas sobrecargas se comunicará a la Dirección Técnica de la obra y se 
tomarán medidas de seguridad, tales como reforzar el apuntalamiento, recalzar o apear la carga total 
como indique la Dirección Técnica. 

 
Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos deberá comprobarse que la sobrecarga total actuante sobre  
el elemento que se desencofrará, suma de las cargas permanentes, de ejecución, de maquinaria, de 
materiales almacenados, etc., no supera el valor previsto en el cálculo. 

 
Los encofrados tendrán paneles desmontables, si es necesario, para que puedan ser limpiados antes de 
hormigonar. 

 
Después de quitar el encofrado, no se cubrirá ninguna coquera eventual sin permiso expreso de la 
Dirección Técnica y esto con sus instrucciones concretas en cada caso. Los encofrados se humedecerán 
antes de echar el hormigón. 

 
Se cumplirá lo ordenado por la instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en 
masa o armado, en su art. 20, capítulo III. 

 
3.3.10.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 
Se realizará u control de la ejecución a nivel NORMAL, que se llevará a cabo mediante frecuentes y 
periódicas visitas de inspección de obra, disponiendo de un técnico facultativo permanentemente en la 
misma que realiza comprobaciones continuadas y sistemáticas de la totalidad de las prescripciones. 

 
Operaciones objeto de control durante la ejecución: 

 
Previo al hormigonado: 

 
- Revisión de los planos de proyecto y de obra. 
- Comprobación, en su caso, de hormigoneras, vibradores, maquinaria de trasportes, 

maquinaria de hormigonado continuo, aparatos de medida, moldes para las probetas, 
equipos de laboratorio, dispositivos de seguridad, etc. 

- Replanteo. 
- Andamiajes y cimbras. 
- Encofrados y moldes. 
- Doblado, empalmes y colocación de armaduras. 
- Previsión de juntas. 
- Previsión del hormigonado en tiempo fío 
- Previsión del hormigonado en tiempo caluroso. 
- Previsión del hormigonado bajo la lluvia. 

 
Durante el hormigonado: 

 
- Fabricación, transporte y colocación del hormigón. 
- Compactación del hormigón. 
- Juntas. 
- Hormigonado en tiempo frío. 
- Hormigonado en tiempo caluroso. 
- Hormigonado bajo lluvia. 
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- Curado. 
 
Posterior al hormigonado: 

 
- Descimbramiento, desencofrado y desmoldes. 
- Tolerancia en dimensiones, flechas y contraflechas combas laterales, acabado de superficies, 

etc. 
- Transporte y colocación de elementos prefabricados. 
- Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución. 
- Reparación de defectos superficiales. 

 
3.4.- ALBAÑILERIA 

 
3.4.1.- FÁBRICAS DE LADRILLO 

 
Para la construcción de las fábricas de ladrillo, una vez hecho convenientemente el acopio del material y 
materializado el replanteo mediante “reglones” o “miras”, perfectamente acoplados en esquinas, 
encuentros y cruces, se procederá a efectuar las siguientes operaciones: 

 
- Se humedecerán los ladrillos antes de su colocación. 
- Se hará coincidir el montante de cercos de carpinterías con una junta horizontal. 
- Entre la hilera superior y el forjado se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 

posteriormente y  transcurridas al menos 24 horas con pasta de yeso. 
- Los dinteles de huecos de tabiquería interior se realizarán con arco de descarga formado 

por dos hileras volteadas. 
- Las uniones entre tabiques irán perfectamente trabadas. 
- Las rozas para la colocación de instalaciones tendrán una profundidad no mayor de un canto 

en los ladrillos huecos dobles y el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
- Se ejecutarán las rozas a máquina y una vez realizado el guarecimiento. 
- Previamente al revestido se habrán recibido los cercos de las puertas y ventanas y se habrá 

terminado la cubierta y los cerramientos. 
- Previamente al revestido se habrán recibido los cercos de las puertas y ventanas y se habrá 

terminado la cubierta y los cerramientos. 
- Cuando por cualquier motivo haya que suspender los trabajos de construcción de un muro o 

fábrica, se dejará ésta con las diferentes hiladas, formando entrantes y salientes, “adajas”  y 
“endejas”, a manera de redientes, para que al continuar la fábrica, se pueda conseguir una 
perfecta trabazón de la nueva con la antigua. 

 
También podrá dejarse interrumpida la fábrica de ejecución, formando un escalonado contiguo en las 
hiladas de manera que la junta corte en diagonal y escalonadamente toda la longitud del muro. 

 
Con objeto de conseguir una buena trabazón, las fábricas se ejecutarán con buena traba, prohibiéndose 
el neripado interior con tacos o trozos menores de medio ladrillo. 

 
Se tomarán las debidas precauciones durante el tiempo frío o con elevadas temperaturas, cubriéndose 
las fábricas recién ejecutadas para impedir que se hiele el mortero (o regándolas para compensar la 
evaporación del agua fraguada). 
 
El espesor de las juntas horizontales será uniforme en toda la fábrica, no superior a 12 mm. 
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Se trazará la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén 
dentro de las tolerancias admisibles. 
 
Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira 
perfectamente recta, escantillada, con marcas en las alturas de las hiladas y tender cordeles entre las 
miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para 
asegurar la horizontalidad de éstas. 
 
Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, según sea el caso, 
mediante la colocación de la viguería, de las cerchas, de la ejecución de los forjados, etc. Se tomarán las 
precauciones necesarias para que si sobrevienen vientos fuertes no puedan ser volcados. Para ello, se 
arriostrarán los muros a los andamios si la estructura de éstos lo permite, o bien se apuntalarán con 
tablones cuyos extremos estén bien asegurados. 
 
Las precauciones indicadas se tomarán ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo, por 
apacible que se muestre el tiempo. 
 
Sin autorización expresa del Aparejador, en muros de carga se prohíbe la ejecución de rozas 
horizontales no señaladas en los planos. 

 
Previamente a la ejecución de la fábrica de ladrillo caravista se efectuará el replanteo de 

fachada, determinando la ubicación de los huecos, comprobando a su vez el aplomo y altura entre 
forjados para absorber posibles variaciones o errores que se resolverán con una torta d mortero. 
 
Se replantearán los enjarjes entre los encuentros y esquinas de muros. Se definirá el plano de fachada 
mediante plomos que se bajarán desde la última planta hasta la 1_ con marcas, en cada uno de los pisos 
intermedios, debiendo dejarse referencias para que pueda ser construido en cualquier momento el 
plano así definido. 
 
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplomadas cada 4 m y 
siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. 
 
Se marcará en los pilares los niveles de referencia general de planta que correspondan a un metro por 
encima del nivel del forjado terminado y también se arcarán los trazos de nivel del piso preciso para el 
pavimento. 
 
Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de la fachada. 
 
3.4.2.- EJECUCIÓN DE TABICADOS 
 
Las uniones de tabiques se ejecutarán pasándose alternativamente las hiladas de uno y otro.  
 
El material de agarre: yeso, mortero de cemento, etc. Y sus características y condiciones de empleo se 
determinarán en las especificaciones técnicas. 
 
Para proceder a la construcción de los tabiques se sujetarán dos renglones bien aplomados en uno y 
otro extremo de la posición que ocupará el tabique, si éste no es de mucha longitud o bien si éste es 
muy largo se situarán otros intermedios. 
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Estarán perfectamente aplomados con sus hiladas bien alineadas. Se tendrá especial cuidado al ejecutar 
los tubos y cajas correspondientes de las eléctricas, en no degollar el tabique, debiéndose tener las 
precauciones necesarias para que esto no ocurra. 
 
3.5.- CANTERÍA Y MÁRMOLES 
 
Las piedras y mármoles empleados serán duros, compactos, sin grietas, ni coqueras, ni restos orgánicos. 
Cumplirán con el ensayo de absorción de agua de la Norma UNE 7062 y con resistencias características 
no inferiores a las exigidas en proyecto. 
 
La labra será esmerada, así como el pulido y terminado. Cuando la piedra o mármol haya de 
suministrarse en tableros, éstos serán de espesor constante. 
 
Si éstos se colocaran en fachadas o en paramentos verticales, se sujetarán a la fábrica por medio de 
anclajes de cobre o de acero inoxidable, quedando expresamente prohibido el uso del anclaje de hierro, 
aún galvanizado. Los anclajes se recibirán con mortero de cemento rápido y no entrarán en contacto cn 
el yeso o escayola empleados en la colocación de tableros. 
 
El Ingeniero-Director determinará el despiece de la obra de cantería, sus juntas y encuentros. Las 
huellas y tabicas para formar peldaño, así como los vierteaguas y dinteles que serán de una sola pieza, 
sin junta alguna. 
 
3.6.- REVESTIMIENTOS CON MATERIALES CERÁMICOS 
 
Las piezas se cogerán con mortero cemento cola, especial para gres porcelánico (1:1:7) debiendo 
presentar el paramento una humedad inferior al 3%. Las juntas serán paralelas entre sí con una 
tolerancia de 1 mm en 1 m de longitud y el paramento presentará una planeidad medida con regla de 2 
m sin variaciones superiores a 2 mm. 
 
Se ejecutarán de forma que resulten superficies tersas, sin alabeos ni deformaciones y formando las 
juntas líneas rectas en todos los sentidos. 
 
Los azulejos previamente sumergidos en agua a saturación deberán orearse a la sombra 12 horas como  
mínimo, antes de su colocación. Se colocarán sobre el paramento limpio, lavado y aplomado. Los 
taladros que se realicen en los azulejos para paso de tuberías serán de diámetro superior al de éstas, al 
menos 1 cm de exceso. 
 
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
 
3.7.- SOLADOS 

 
La planeidad del pavimento en todas direcciones medida con regla de 2 m (1 m en escaleras) no 
presentará variaciones superiores a 4 mm ni cejas superiores a 2 mm.  

 
Se impedirá el tránsito por los solados, hasta transcurridos 4 días como mínimo, y si el tránsito  través 
de ellos fuese indispensable, el constructor tomará las medidas necesarias para que dicho tránsito no 
perjudique en nada al solado recién terminado. 

 
3.8.- CUBIERTA 

 

141370/0002 10/08/2017
C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 66 de 151



Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 39 
 

La ejecución de la impermeabilización y formación de pendientes de la cubierta, por parte de 
subcontratas especializadas, requerirá la entrega de una garantía de diez años, mediante el 
correspondiente certificado. 

 
La ejecución de la cubierta se ajustará a la norma MV-301 y a la norma NTE-QAT. 

 
Se evitará dañar la membrana impermeabilizante una vez colocada, para lo cual se tomarán las debidas 
precauciones en los trabajos que se deban realizar posteriormente. Se colocará la protección provisional 
adecuada contra cargas puntuales como escaleras, andamios y caída de escombros o herramientas. 

 
Los aparatos, conductos o tuberías de las instalaciones colocadas sobre la cubierta, deberán situarse en 
bancadas sobre la protección. Si fuera necesario instalar soportes que atraviesen la membrana 
impermeabilizante, serán de sección cerrada (circular o rectangular), para asegurar una perfecta 
conexión de la membrana impermeabilizante. 

 
3.9.- CARPINTERÍA 

 
El constructor deberá presentar, a petición del ingeniero, una información que comprenda la 
descripción de los ventanales o puertas a emplear y un modelo a tamaño natural de la carpintería, 
siempre que la obra por su volumen económico lo requiera. 

 
La carpintería deberá almacenarse en sentido vertical. Deberá instalarse bien escuadrada, previo uso de 
nivel y plomada. En ningún caso deberán desplomarse las hojas ni abrirlas mientras no haya fraguado las 
garras d sujeción a la obra de fábrica. Deberán protegerse los herrajes con envolturas de papel, trapos, 
etc, salvo que sean cromados. 

 
La carpintería deberá instalarse en la última fase de la obra, una vez terminados todos los trabajos en 
que intervenga el cemento en zonas próximas a los lugares de instalación de la carpintería. 

 
Toda la carpintería, hasta la terminación de la obra, deberá estar protegida bien por imprimación 
antioxidante,si se trata de hierro, o recubrimiento plástico en el caso de que sea aluminio o inox y no se 
instale en la última fase de la obra. Los cercos de puertas deberán protegerse hasta la altura de un 
metro como mínimo para evitar desperfectos por pasos de carretillas, tablones, etc. 

 
3.9.1.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN 

 
La carpintería estará bien escuadrada. Todos los herrajes funcionarán perfectamente. 

 
El constructor deberá presentar muestras de cada tipo de herrajes que piense emplear, al objeto de que 
el Ingeniero elija. 

 
Los herrajes de seguridad y de colgar  emplear serán del tipo y clase señalados en la Documentación 
Técnica o del que ordene en cada caso el Ingeniero. 

 
3.10.- CERRAJERÍA 

 
Los elementos de cerrajería deberán tener los elementos suficientes para su perfecto anclaje. Cumplirán 
cuanto al efecto se describe en la Memoria y Planos. Se anclarán a elementos resistentes como forjados 
o soleras, para barandillas ancladas sobre antepechos de fábrica, el grosor de éstos será superior a 12 
cm. 
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3.11.- VIDRIERÍA 

 
Se colocarán calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, antes del acristalamiento, con un mínimo de 2 
por lado. En caso de hojas basculantes o pivotantes se pondrá otro calzo suplementario en cada 
extremo del eje de giro. 

 
Durante la manipulación de los vidrios se evitará todo contacto de los vidrios con elementos metálicos 
ni entre los mismos vidrios. Una vez colocados los vidrios, éstos se señalizarán de forma que sean 
perfectamente visibles en toda su superficie. 

 
En la colocación de vidrios sobre grandes superficies sin bastiones metálicos intermedios, se seguirán las 
instrucciones de los fabricantes, utilizando las piezas de unión indicadas en cada caso. 

 
3.12.- PINTURAS 

 
Las pinturas cumplirán las especificaciones de la Documentación Técnica, así como las características 
expresadas en el Capítulo VII del P.C.T. de la D.G.A. 

 
3.13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
Estas especificaciones se referirán a los mismos capítulos indicados en la memoria y se ajustarán a todo 
lo dispuesto en las normas tecnológicas del Ministerio de la construcción dictadas por el Instituto 
Eduardo Torroja de la construcción y del cemento así como a la orden 9/XII/1975 del Ministerio de 
Industria (Normas básicas para las construcciones interiores de suministro de agua). 
 
Se atenderá a lo dispuesto por las normas de la compañía suministradora de agua ya que el contador y 
enganche a la red general depende de dicha empresa. 
 
 
 
 
3.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Las instalaciones eléctricas, se ajustarán en su aplicación a las normas dictadas por el Ministerio de 
Industria, Reglamento electrotécnico de baja tensión, normas tecnológicas del ministerio de la vivienda, 
ordenanzas municipales y particulares de la compañía suministradora. 
 
4.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al director de la 
ejecución de la obra la proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la 
expedición del certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al 
Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Ingeniero director de obra,  
suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación. 
 
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Se realizará sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por 
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las partes. Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de 
la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique 
conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Ingeniero director de obra. A dicha acta, en 
cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se 
adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Ingeniero director de obra y el y en ella, el 
Constructor y el Promotor, harán constar: 
 

 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma.  
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra sin reservas.  
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 

 
5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al 
proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes: 
 

 Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

 Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como Constructor. 

 Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y 
que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 
 Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos 

complementarios. 
 Facilitar al Ingeniero director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
 Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

ordenación de la edificación. 
 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del 
inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el 
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los 
supuestos especificados en el artículo 4 . Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico 
competente y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 
dicho documento. 
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Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en 
dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras: 
 

 Proyecto básico y de ejecución redactado por el Ingeniero y  facilitado por el Promotor. 
 Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Ingeniero director de obra. 
 Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y  salud en las obras, según se den 

los supuestos especificados en el  artículo 4  del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor. 

 Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del 
Real Decreto 1627/1997). 

 Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. 
Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante 
la realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso 
previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el 
Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, 
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 
Ingeniero director de obra, y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación 
de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su 
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de 
acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de 
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute 
con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Ingeniero 
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el 
proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios 
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de 
montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor 
no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección 
facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, 
cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino que se les 
determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su 
utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento 
de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá 
asumir las funciones de prevención el propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el 
ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin 
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separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los 
límites de posibilidades para cada tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del 
proyecto corresponde al Ingeniero director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la 
interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la 
adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán 
resueltas por el Ingeniero director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado 
dicha precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del Ingeniero director de la obra: Las reclamaciones que el 
Constructor quiera hacer contra las órdenes del Ingeniero director de obra sólo podrá presentarlas, a 
través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero 
director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio en estas circunstancias. 
 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la 
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a 
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de 
cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición 
de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de 
marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Ingeniero director de obra al 
inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a 
disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la 
Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los 
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro 
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la 
Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
 
 
6.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS 
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Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: 
De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los 
subcontratistas estarán obligados a: 
 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución 
de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

 
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados.  Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos 
del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras 
personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el 
Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las 
deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
Petra, Julio de 2017 
 
El Ingeniero Industrial,      Vtº Bº Ajuntament de Petra 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Bernat Oliver Bestard      
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D. ANEXO: FICHA TÉCNICA CERRAMIENTOS 
OFICINA 
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FICHA TÉCNICA 
 
 El presente documento tiene por objeto presentar la calidad de nuestro 
producto mampara opaca (ciega) modelo SUPRA ENTRECALLE 
HORIZONTAL EHA 8380, las referencias de color y tipo de acabado son a 
elecci n del cliente  
  
Las caracter sticas de los materiales empleados son los siguientes:   
 
 

 MODULACION 
 

 Modulaci n ori ontal (modulaci n de lu ) entre ejes est ndar: 800mm, 
pero en funci n del formato de tablero el dimensionamiento de los 
elementos del producto es variable. 

 
 Alturas est ndar suelo/tec o: 2.500 y 3.500mm. 

 
 Capacidad de absorci n de tolerancias en altura:  15mm. 

 
 Espesor del Tabi ue: 80mm. 

 
 Peso/m  con tableros aglomerados de part culas de madera: 24 g/m . 

 
 

 DESMONTABILIDAD Y REINSTALACIÓN 
 

 Desmontabilidad de vidrios independientes de la estructura, por su 
ajun uillamiento perimetral en ambas caras. 

 
 Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes  

 
 Reinstalaci n e intercambiabilidad de M dulos: 100 . 

 
 

 PERFILES 
 
 Esta mampara est  formada por una serie de perfiles ue conforma la 
estructura de la misma, enmarcada superior e inferiormente mediante perfiles 
de aluminio ue ejercen funciones de calo, as  como permitir  la sustentaci n 
de los paneles o vidrios ue posteriormente forrar n la misma por ambos lados. 
 
 El resto de los perfiles lo conforman los marcos de las partes 
acristaladas y los marcos de puertas, es uinas y remates o encuentros con 
otros par metros existentes, todos ellos con acabados curvos consigui ndose 
continuidad en las superficies.  
 
Los controles reali ados sobre los perfiles de aluminio responden a las 
siguientes normativas: 
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 UNE 38337 y UNE 38350 (Caracter sticas u micas y mec nicas de las 
aleaciones de aluminio) 

  Los perfiles tienen los siguientes tratamientos superficiales para 
ajustarse a la ergonom a decorativa y preferencias del cliente: 
 
 

 LACADO 
 

 Tratamiento previo de desengrase. 
  
 Aplicaci n electrost tica de pintura en polvo poli ster o 

epoxi  poli ster y polimeri ado en orno a 180  C. 
  
 Espesor medio de capa de pintura: 50 micras. 

  
 Tolerancia en colorido: Norma DIN 5.033 

 
 Calidad de lacado seg n QUALICOAT. 

 
 ANODI ADO 

 
 Mediante procesos u micos y electrol ticos,  

artificialmente se obtienen pel culas  de alumina ( xido 
protector del aluminio: Al2O3), con espesor de 25 a 30 
micrones. En el tratamiento de protecci n o decoraci n 
del perfil disponemos de colores plata, bronce, etc. 

 
 

 PANELES 
 

 Tableros aglomerados de part culas de madera, canteados y aplacados 
con revestimientos de resinas termoendurecibles y posteriormente 
melamini ados. 

 
 Los tableros pueden formar entrecalles verticales u ori ontales de 

10mm ue se garanti ar n mediante perfiles de PVC o de aluminio. 
 
 Hojas de puertas planas, ciegas o acristaladas, reali adas en tablero 

DM de 4mm con relleno alveolar, con las mismas posibilidades de 
revestimiento ue los tableros, dimensiones 825 x 2.020 x 37 mm. Peso 
aproximado: 40 g/Ud. 

 
 

Los paneles, cumplen las siguientes normas: 
 
 

 UNE  EN 312:2004 (Tableros de part culas, especificaciones) 
 
 UNE  EN 324:1994 (Tableros derivados de la madera) 
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 UNE 14322:2004 (Tableros derivados de la madera. Tableros 
revestidos con melamina para utili aci n interior. Definici n, 
re uisitos y clasificaci n) 

 
 
Los tableros est ndar utili ados por desmon tienen las siguientes 

caracter sticas. 
 

TEST DE REFERENCIA ESPESORES mm 

 PROPIEDADES UNIDADES 13 19 

EN 323 DENSIDAD ( ) g/m3 660 635 

EN 319 RESITENCIA TRACCION N/mm2 0.40 

EN 310 RESISTENCIA FLEXION N/mm2 13.5 

EN 310 MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 1.750 

EN 317 HINCHAMIENTO EN AGUA 
2 HORAS  6 

EN 322 HUMEDAD  8+/ 3 

 
Tolerancia en dimensiones nominales 
 

EN 324 1 Espesor mm +/ 0.3 

EN 324 1 Largo/anc o mm +/  5 mm 

EN 324 2 Escuadrado mm +/  2 mm/m 

EN 324 2 Rectitud de borde mm +/  1.5 mm/m 

EN 311 TRACCION 
SUPERFICIAL N/mm2 0.8 

ISO 3340 CONTENIDO EN SILICE Peso Max. 0.05 

 (*) Este dato se considera orientativo (Tolerancia +/- 10%).  

 
 AISLANTE 

 
La c mara formada por la estructura y los paneles ue la revisten, est  
ocupada por un aislante, lana de roca  de densidad de 30 g/m  de densidad y 
50mm de espesor, aumentando as  la resistencia t rmica y ac stica de la 
mampara. Para mejorar la atenuaci n ac stica se tiene lana de roca de otras 
densidades: 50 g/m3, 70 g/m3  y espesores 40mm, bajo pedido, para ello 
comun uese con nuestro servicio comercial. 
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  RESISTENCIA MEC NICA 

Estabilidad al impacto del cuerpo blando (NORMA: CER.F.F., 50 daN): 
 

 Deformaci n instant nea: 40 mm. 
 

 Deformaci n residual: 0.8 mm. 
 

Resistencia al empuje ori ontal (NORMA: CER.F.F., 50 daN): 
 

 Deformaci n bajo carga: 10 mm. 
 

 Deformaci n residual: 0 mm. 
 

M dulo de puerta seg n NORMA CER.F.F.: (60.000 ciclos de apertura) y 
seg n NORMA UNE 56.871: (125.000 ciclos de apertura): 
 

 Sin desgaste, ni deformaci n. 
 

 
  AISLAMIENTO ACUSTICO 

La clasificaci n  media del aislamiento ac stico te rico seg n el CTE (ley de 
masas) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores sujetos a modificación sin previo aviso por parte del  
fabricante
*: El modulo acristalado no tiene lana de roca 

 

MODULO RA max (dB) 
Densidad de lana de roca ( g/m3) 30 70 
Ciego (opaco) perfilar a vista 35 36 
Ciego con M dulo de Puerta 32 

6  31 
3+3 32 
 4+4 1  

5+5 
4 
6 

3+3 

Mixto 

2 

4+4 

32 

33 

6  31 
3+3 32 
 4+4 33 1 

5+5 34 
6 y 4 36 

6 37 
3+3 38 

Acristalado  

Vidrio 
(mm) 

2 

4+4 39 
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Seg n el CTE DB HR:2009, los ndices de reducci n ac stica se determinar n 
mediante ensayo en laboratorio. No obstante, y en ausencia de ensayo, puede 
decirse ue el ndice de reducci n ac stica proporcionado por un elemento 
constructivo de una oja de materiales omog neos, es funci n casi exclusiva 
de su masa y son aplicables las siguientes expresiones (ley de masa) ue 
determinan el aislamiento RA, en funci n de la masa por unidad de superficie, 
m, expresada en g/m2. 
 
En las combinaciones donde existe ensayo, no se puede garanti ar seg n UNE 
41955 3:2001 en el apartado 12. APLICACIÓN PR CTICA DE LOS 
RESULTADOS DE LABORATORIO  indica ue En la obra, el suministrador no 
puede garanti ar el aislamiento ac stico entre dos locales id ntico al obtenido 
en el laboratorio. En efecto, las p rdidas  de aislamiento debidas a 
transmisiones laterales (fac adas, tec os, suelos conducciones ) dan un 
aislamiento ac stico real inferior al obtenido en el laboratorio. . 
 
Los m dulos acristalados/mixtos pueden tener una penali aci n de asta 5dB 
por la deficiencia en la instalaci n e insonori aci n de los elementos 
constructivos colindantes. 
 

  COMPORTAMIENTO AL FUEGO 
 
Los elementos ue componen nuestra mampara posee la siguiente 
clasificaci n de reacci n al fuego: 
 
 
 

Material UNE EN 13501-1:2002 
Perfil de aluminio A1 

Panel de madera aglomerada D s2, d0 / B s2, d0  
Vidrio A1 

Lana de roca A1 
Valores sujetos a modificación sin previo aviso por parte del  fabricante 
Clasificaciones según RD 312:2005, RD 110:2008 y certificaciones de 
nuestros proveedores 
*: Bajo pedido 

Modulación Clasificación General 
D-s2, d0

Mixta/Ciega B-s2, d0 
BAJO PEDIDO

Acristalada A1
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 TIPOLOGIA DEL MODULO 
 
El dimensionamiento  del producto puede tener las diferentes configuraciones 
de los m dulos seg n los re uerimientos del cliente. 

Proyección del producto estándar 
TIPO A 
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NOTA-. Las caracter sticas del producto cumplir n la clasificaci n referente a una norma en concreto de 
acuerdo al uso, ubicaci n y/o funci n ue puedan ser exigidas posteriormente para la obtenci n de 
permisos, licencias, o legali aciones administrativas,  cuando est n expresamente declaradas en el 
presupuesto inicial.   
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E. ANEXO: ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 
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Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

OFICINAS AYTO. DE PETRA

Instalación : 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220

Nº del proyecto : PRO102010560

Cliente :

Encargado : ÁNGELA DEL ÁLAMO MOHÍNO

Fecha : 06.10.2010

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas y luminarias calibradas y en su disposición. En la práctica pueden 
producirse variaciones graduales. Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza de 
los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.
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Datos de luminarias
3F Filippi S.p.A., 3F Travetta 2x28 T5 LD... (!13263         ...)

Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Fabricante: 3F Filippi S.p.A.

!13263                              3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG

Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 64.9%
Luminaire efficacy : 52.73 lm/W

A60 ↓100.0%  ↑0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 72 99 100 100 65
Fondos de explotación :
tot. Rendimiento del sist. : 64 W
Longitud : 1290 mm
Anchura : 190 mm
Altura : 60 mm

Equipamiento con
Cantidad : 2
Denominación : 28W/2600lm.

Color :
Flujo luminoso : 2600 lm
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3F Filippi S.p.A., 3F Travetta 2x28 T5 LD... (!13263         ...)

CDL

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 381 381 381

5° 381 378 381

10° 378 371 378

15° 364 360 364

20° 356 346 356

25° 322 330 322

30° 266 312 266

35° 211 292 211

40° 148 268 148

45° 93 240 93

50° 42 207 42

55° 8 158 8

60° 1 67 1

65° 0 5 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Producto : 3F Filippi S.p.A.
Número de artículo: !13263                  
Nombre de la lum.: 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 
Dimensiones : L 1290 mm x B 190 mm x H 60 mm
Nombre de archivo: 6000226 - 3F Travetta 2x28 T5 LD H

Grado de eficiencia : 64.9%
Luminaire efficacy : 52.73 lm/W (A60)
Distribución de la luz
Ángulo de irradiación

: simetría referente a C0-C180 / C90
: 73.3° C0-C180
103.4° C90-C270

141370/0002 10/08/2017
C.V.E.:90395f17ba878b515d2954eb580c10a6Página 84 de 151



Datos de luminarias
3F Filippi S.p.A., 3F Dodeca 220 2x26 CD ... (!Código: 3901  ...)

CDL

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C90 C180 C270

0° 289 289 289

5° 283 301 290

10° 272 299 276

15° 257 316 266

20° 263 327 274

25° 240 313 270

30° 212 276 248

35° 198 244 215

40° 198 235 194

45° 187 226 184

50° 165 189 149

55° 92 99 74

60° 6 12 10

65° 0 1 0

70° 0 0 0

75° 0 0 0

80° 0 0 0

85° 0 0 0

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Producto : 3F Filippi S.p.A.
Número de artículo: !Código: 3901             
Nombre de la lum.: 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG    

 
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 
Dimensiones : D 220 mm x H 0.0 mm
Nombre de archivo: 2030450 - 3F Dodeca 220 2x26 CD H

Grado de eficiencia : 64.4%
Luminaire efficacy : 44.58 lm/W (A50)
Distribución de la luz
Ángulo de irradiación

: simetría referente a C90-C270
: 101.7° C0-C180
48.0° C90
46.5° C270
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3F Filippi S.p.A., 3F Dodeca 220 2x26 CD ... (!Código: 3901  ...)

Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Fabricante: 3F Filippi S.p.A.

!Código: 3901                         3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               

Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 64.4%
Luminaire efficacy : 44.58 lm/W

A50 ↓100.0%  ↑0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 64 100 100 100 64
Fondos de explotación :
tot. Rendimiento del sist. : 52 W
Diámetro : 220 mm

Equipamiento con
Cantidad : 2
Denominación : 26W/1800lm.

Color :
Flujo luminoso : 1800 lm
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Espacio 1
Descripción Espacio 1

Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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: Pilar
: Tabique de separación
: Superficie de trabajo real
: Superficie virtual de medición
: Claraboya
: Cuadro
: Ventana
: Puerta
: Mueble

Elementos de diseñoPared x y Longitud Grado de reflexión
1 20.50 m 3.06 m 6.94 m 75.0 %
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Espacio 1
Descripción Espacio 1

Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

2 20.50 m 26.03 m 22.97 m 75.0 %
3 13.57 m 26.03 m 6.94 m 75.0 %
4 13.57 m 22.47 m 3.56 m 75.0 %
5 8.84 m 22.47 m 4.73 m 75.0 %
6 8.84 m 16.56 m 5.91 m 75.0 %
7 13.57 m 16.56 m 4.73 m 75.0 %
8 13.57 m 3.06 m 13.50 m 75.0 %

Suelo
Techo
Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

33.5 %
75.0 %

6.60 m
----
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Descripción Espacio 1

Elementos de luminarias y del espacio

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Datos de luminarias:

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm

Centro Ángulo de rotación alrededor de Coordenadas del objetivo
Nº X [m] Y [m] Z [m] Z [°] C0 [º] C90 [º] Xa [m] Ya [m] Za [m]
3F Filippi S.p.A. 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG !13263 

1 1.10 7.43 5.07 90.00 0.00 0.00 1.10 7.43 3.04
2 1.10 3.23 5.07 90.00 0.00 0.00 1.10 3.23 3.04
3 1.10 11.63 5.07 90.00 0.00 0.00 1.10 11.64 3.04
4 1.10 15.83 5.07 90.00 0.00 0.00 1.10 15.83 3.04
5 1.10 20.03 5.07 90.00 0.00 0.00 1.10 20.03 3.04

3.1 5.59 1.66 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 1.66 0.00
3.2 3.70 1.66 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 1.66 0.00
7.1 3.70 13.72 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 13.72 0.00
7.2 3.70 16.21 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 16.21 0.00
7.3 3.70 18.70 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 18.70 0.00
7.4 3.70 21.19 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 21.19 0.00
8.1 1.11 6.63 2.50 180.00 0.00 0.00 1.11 6.63 0.00
8.2 1.11 10.92 2.50 180.00 0.00 0.00 1.11 10.92 0.00
9.1 0.99 15.31 2.50 180.00 0.00 0.00 0.99 15.31 0.00
9.2 0.99 18.40 2.50 180.00 0.00 0.00 0.99 18.40 0.00

10.1 1.11 1.66 2.50 180.00 0.00 0.00 1.11 1.66 0.00
11.1 5.59 5.77 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 5.77 0.00
11.2 3.70 5.77 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 5.77 0.00
12.1 5.59 8.39 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 8.39 0.00
12.2 3.70 8.39 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 8.39 0.00
13.1 5.59 10.87 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 10.87 0.00
13.2 3.70 10.87 2.50 180.00 0.00 0.00 3.70 10.87 0.00
14.1 5.59 13.72 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 13.72 0.00
14.2 5.59 16.21 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 16.21 0.00
14.3 5.59 18.70 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 18.70 0.00
14.4 5.59 21.19 2.50 180.00 0.00 0.00 5.59 21.19 0.00
3F Filippi S.p.A. 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG !Código: 3901 

1.1 -3.58 17.61 2.80 0.00 0.00 0.00 -3.58 17.61 0.00
1.2 -1.56 17.61 2.80 0.00 0.00 0.00 -1.56 17.61 0.00
2.1 -3.69 14.54 2.80 0.00 0.00 0.00 -3.69 14.54 0.00
2.2 -1.67 14.54 2.80 0.00 0.00 0.00 -1.67 14.54 0.00

Elementos de diseño
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Descripción Espacio 1

Elementos de luminarias y del espacio

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Superficie virtual de medición
Ángulo de rotación

Nº xm[m] ym[m] zm[m] Longitud Anchura Eje-z Eje-L Eje-Q
Almacén
M 1 -4.34 13.77 0.75 3.50 1.60 0.00 0.00 0.00
Archivo
M 2 -4.34 16.27 0.75 3.50 2.74 0.00 0.00 0.00
Sala reuniones
M 3 2.66 12.89 0.75 3.35 9.35 0.00 0.00 0.00
Despacho
M 4 4.65 10.83 0.75 2.77 1.80 0.00 0.00 0.00
Policia
M 5 3.02 0.38 0.75 3.28 2.51 0.00 0.00 0.00
Archivo
M 6 0.40 14.02 0.75 1.30 5.30 0.00 0.00 0.00
Distribuidor
M 7 0.40 5.02 0.75 1.30 7.68 0.00 0.00 0.00
Archivo altillo
M 8 0.40 5.02 3.79 1.30 14.65 0.00 0.00 0.00

Otros datos
Ángulo de rotación

Nº xm[m] ym[m] zm[m] Longitud Anchura Eje-z Eje-L Eje-Q
Q 5 -0.30 19.41 0.00 0.30 5.91 0.00 0.00 0.00
tejado 2
Q 6 -4.73 19.41 2.80 4.73 5.91 0.00 0.00 0.00
forjado
Q 7 0.00 22.97 2.80 2.13 22.97 0.00 0.00 0.00
Q 8 2.07 22.97 -0.00 0.06 18.44 0.00 0.00 0.00
Q 9 0.00 4.53 0.00 6.94 0.53 0.00 0.00 0.00
Q 10 2.13 7.09 0.00 4.80 0.53 0.00 0.00 0.00
Q 11 2.13 9.62 0.00 4.80 0.06 0.00 0.00 0.00
Q 12 2.13 12.18 0.00 4.80 0.06 0.00 0.00 0.00
Q 13 -4.73 15.95 0.00 4.43 0.30 0.00 0.00 0.00
Q 14 0.00 13.50 0.00 2.07 0.06 0.00 0.00 0.00
tajado
Q 3.1 0.00 22.97 5.59 6.94 22.97 0.00 90.00 0.00
Q 3.2 3.60 0.00 5.64 0.20 22.97 0.00 0.00 0.00
Q 1.1 0.00 3.13 5.37 6.94 0.20 0.00 0.00 0.00
Q 1.2 0.00 7.33 5.37 6.94 0.20 0.00 0.00 0.00
Q 1.3 0.00 11.54 5.37 6.94 0.20 0.00 0.00 0.00
Q 1.4 0.00 15.73 5.37 6.94 0.20 0.00 0.00 0.00
Q 1.5 0.00 19.93 5.37 6.94 0.20 0.00 0.00 0.00
Q 1.1 1.04 2.67 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 1.2 1.04 2.79 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.1 2.12 2.67 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.2 2.12 2.79 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 1.1 1.04 6.87 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 1.2 1.04 7.00 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.1 2.12 6.87 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.2 2.12 7.00 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 1.1 1.04 11.07 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 1.2 1.04 11.20 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.1 2.12 11.07 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
Q 2.2 2.12 11.20 5.07 0.02 0.02 90.00 0.00 0.00
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Espacio 1
Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Almacén

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 302 lx
Iluminancia mínima Emin 208 lx
Iluminancia máxima Emax 368 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:1.77 (0.57)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Archivo

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 234 lx
Iluminancia mínima Emin 119 lx
Iluminancia máxima Emax 325 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.96 (0.51)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:2.73 (0.37)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Sala reuniones

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 571 lx
Iluminancia mínima Emin 343 lx
Iluminancia máxima Emax 718 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.66 (0.6)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:2.09 (0.48)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Despacho

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 524 lx
Iluminancia mínima Emin 373 lx
Iluminancia máxima Emax 615 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:1.65 (0.61)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Policia

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 440 lx
Iluminancia mínima Emin 253 lx
Iluminancia máxima Emax 595 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.74 (0.57)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:2.36 (0.42)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Archivo

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 401 lx
Iluminancia mínima Emin 225 lx
Iluminancia máxima Emax 530 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:1.79 (0.56)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:2.36 (0.42)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Distribuidor

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.75 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 316 lx
Iluminancia mínima Emin 152 lx
Iluminancia máxima Emax 518 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:2.08 (0.48)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:3.42 (0.29)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Resumen, Espacio 1

Síntesis de los resultados, Archivo altillo

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf
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N
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General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta media
Altura de la superficie de valoración 3.79 m
Factor de mantenimiento 0.80

Flujo luminoso total de todas las lámparas 149600 lm
Rendimiento global 1872 W
Rendim. total por superficie (187.30 m²) 9.99 W/m²

Iluminancias
Iluminancia media Em 293 lx
Iluminancia mínima Emin 26 lx
Iluminancia máxima Emax 898 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em 1:11.3 (0.09)
Uniformidad g2 Emin/Emax 1:34.6 (0.03)

3F Filippi S.p.A.
1 26 Nº de artículo : !13263                  

Nombre de la lum. : 3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2MG
Equipamiento : 2 x 28W/2600lm.                               / 2600 lm

2 4 Nº de artículo : !Código: 3901             
Nombre de la lum. : 3F Dodeca 220 2x26 CD HF 2MG               
Equipamiento : 2 x 26W/1800lm.                               / 1800 lm
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Espacio 1
Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Almacén (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 302 lx
Iluminancia mínima Emin : 208 lx
Iluminancia máxima Emax : 368 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.45 (0.69)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 1.77 (0.57)

255 269 281 289 297 296 307 317 318 318 316 315 303 291 288 278 273 262 249 224

272 281 289 290 304 306 323 334 339 338 337 331 319 300 296 284 282 275 268 239

281 290 299 302 315 318 334 348 352 352 351 344 329 313 306 297 293 285 278 250

276 291 303 314 330 333 342 352 361 364 359 348 338 326 322 309 298 287 274 251

275 289 310 317 336 337 346 357 365 [368] 363 355 342 331 327 313 305 286 273 253

276 289 306 312 330 334 345 358 362 364 361 355 341 328 322 307 301 285 274 255

278 289 295 300 313 321 337 349 350 352 348 347 333 316 306 295 291 285 276 255

276 283 287 281 298 310 324 339 340 343 339 336 321 305 291 277 283 280 274 252

257 268 270 263 279 292 303 320 323 323 322 318 301 289 274 257 266 264 255 235

233 246 254 247 261 270 277 286 283 287 282 285 275 267 258 243 247 239 227 (208)
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Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Archivo (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 234 lx
Iluminancia mínima Emin : 119 lx
Iluminancia máxima Emax : 325 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.96 (0.51)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 2.73 (0.37)

128 138 150 158 164 166 168 168 164 162 162 163 167 167 166 163 157 148 134 121

153 166 178 186 193 193 195 195 193 189 189 190 194 195 193 190 185 176 162 147

183 198 204 212 216 218 222 226 228 226 225 227 226 223 217 215 212 201 194 175

210 224 228 235 236 242 244 256 260 260 260 260 257 245 241 235 231 225 217 203

233 248 244 247 247 256 259 279 284 289 288 284 281 266 251 248 244 239 241 226

246 260 261 265 266 271 278 295 304 308 309 306 299 281 270 265 259 255 252 240

248 260 266 278 283 291 294 305 316 321 321 318 307 295 288 283 275 262 253 240

252 262 269 281 285 297 299 310 321 [325] [325] 323 312 300 296 286 278 266 255 242

257 266 267 274 276 287 296 306 316 316 316 316 308 296 287 277 270 263 258 248

258 265 267 262 259 271 285 303 311 310 309 310 305 287 274 261 257 261 257 249

243 252 255 249 240 260 270 282 296 297 297 296 285 271 259 241 241 247 245 234

216 228 234 236 230 247 251 257 264 260 260 260 260 251 248 230 231 230 221 209

178 192 206 208 204 220 227 221 221 221 218 223 220 222 221 204 199 202 190 170

147 161 174 179 179 192 197 193 192 193 191 191 192 196 192 178 171 170 158 140

128 138 146 152 158 168 170 170 172 176 176 172 169 169 167 158 150 145 133 (119)
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Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Sala reuniones (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 571 lx
Iluminancia mínima Emin : 343 lx
Iluminancia máxima Emax : 718 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.66 (0.60)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 2.09 (0.48)

410 495 550 500 509 516 516 512 479 396

491 601 662 603 612 622 624 622 581 475

507 615 678 623 630 638 641 637 595 489

471 564 625 582 591 600 598 584 545 454

454 538 598 563 573 578 574 555 522 439

484 579 641 596 608 616 614 600 561 467

533 645 709 654 659 669 672 668 624 514

536 652 717 658 665 676 680 676 627 517

493 591 654 610 618 626 625 613 573 477

455 538 601 564 577 581 574 554 522 440

470 557 619 580 592 598 592 577 541 454

517 624 689 638 643 653 655 648 602 501

535 652 [718] 661 669 680 684 681 634 521

509 612 675 629 633 644 646 637 594 493

461 547 607 574 580 587 585 568 532 448

443 527 578 559 570 575 575 557 521 438

486 584 642 601 604 614 617 607 567 468

504 612 666 620 620 630 639 637 594 485

456 551 600 561 561 572 576 574 536 440

348 416 458 434 437 446 446 437 410 (343)
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Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Despacho (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 524 lx
Iluminancia mínima Emin : 373 lx
Iluminancia máxima Emax : 615 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.41 (0.71)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 1.65 (0.61)

381 401 428 424 448 439 420 435 430 421 420 428 428 430 430 431 423 415 402 (373)

432 456 486 473 499 496 474 489 484 468 468 477 483 485 487 486 477 469 453 426

476 503 526 523 550 546 520 529 523 512 511 524 526 529 533 533 527 515 499 466

501 543 568 556 593 578 557 560 562 548 549 562 558 566 574 574 568 555 537 501

521 565 591 587 608 601 583 580 579 569 569 585 582 587 598 600 596 582 561 523

526 569 588 599 614 600 596 593 588 581 581 597 592 596 606 606 600 586 565 527

537 566 592 602 [615] 599 590 586 580 570 571 584 580 583 592 588 579 566 544 511

511 543 568 576 594 576 564 563 558 548 549 559 558 557 566 566 560 548 528 493

475 502 528 533 548 535 524 521 517 512 509 521 515 518 524 522 518 506 489 456

424 447 470 476 490 477 469 469 464 459 459 467 460 463 467 467 461 450 435 407
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Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Policia (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 440 lx
Iluminancia mínima Emin : 253 lx
Iluminancia máxima Emax : 595 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.74 (0.57)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 2.36 (0.42)

(253) 280 302 323 325 343 338 338 337 331 331 338 337 336 335 327 320 304 283 256

311 344 369 392 392 412 403 402 401 392 393 403 400 402 402 393 383 363 336 303

370 409 438 465 465 486 472 468 467 455 456 469 466 471 473 464 452 428 389 353

418 462 497 527 528 550 532 527 524 510 509 526 522 530 533 525 510 482 439 398

442 494 532 566 565 589 569 560 560 542 543 560 555 565 572 562 549 518 471 423

446 497 538 573 571 [595] 573 564 563 547 547 566 558 568 576 565 552 521 473 425

424 474 509 544 540 565 544 538 535 520 520 537 532 539 544 535 522 493 449 404

380 426 456 477 472 500 488 484 476 463 463 479 474 478 482 473 459 436 399 359

314 354 377 397 390 428 403 403 402 394 399 408 398 407 406 400 389 370 340 309

271 293 320 329 335 349 339 342 339 338 335 345 340 337 336 328 321 303 282 254
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Resultados del cálculo, Espacio 1

Tabla, Archivo (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: OFICINAS AYTO. DE PETRA
: 3F TRAVETTA Y 3F DODECA 220
: PRO102010560
: 06.10.2010

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / a.delalamo@grupoprilux.com / www.grupoprilux.com

OFICINAS AYTO. PETRA_PRO102010560.rdf

Altura del nivel de referencia : 0.75 m
Iluminancia media Em : 401 lx
Iluminancia mínima Emin : 225 lx
Iluminancia máxima Emax : 530 lx:
Uniformidad g1 Emin/Em : 1 : 1.79 (0.56)
Uniformidad g2 Emin/Emax : 1 : 2.36 (0.42)

241 266 269 257 (225)

305 340 345 329 285

371 416 422 401 342

425 479 487 461 393

455 516 525 496 421

460 520 [530] 500 425

438 493 501 474 407

398 446 452 429 369

357 396 402 383 333

326 358 363 348 304

312 341 346 332 291

319 349 354 340 297

344 380 386 369 321

381 427 433 412 354

423 476 484 458 393

454 512 521 493 420

461 520 [530] 501 426

439 494 503 476 406

390 439 447 423 362

327 367 372 354 304
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Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 47 
 

F. ANEXO: CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS 
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Planta (m²) 127

Altura (m) 3

Personas 8

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro1 (1,699) 55,32 15 Oscuro Doble1 (3,3) P.V.C.M. S 0 %

Int. Pint1 (1,474) 76,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 127 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 127 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro1 (1,699) 20,7 3 Oscuro Doble1 (3,3) P.V.C.M. E 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

360 m³/h

Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 10.794 2.842 7.952

Latente (W) - - -

Total (W) 10.794 2.842 7.952

F.C.S. - -
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Local Hora (día)
Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación

(W)

Gramos/hora
de agua

necesarios

Carga
Interna

(W)

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada

(KWh térmicos/dia)

1 Mes de invierno 10.794 - 2.842 1.618 7.952 - -

2 Mes de invierno 3.493 - 711 404 2.782 - -
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Temperatura máxima en verano 32 ºC

Temperatura mínima en invierno -0,7 ºC

Variación térmica diaria 12,1 ºC

Humedad relativa en verano 59 %

Polución Media

Población Palma de Mallorca

14 h. solar
(22/9) CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 18.256 952 17.304

Latente (W) 3.385 2.742 643

Total (W) 21.641 3.694 17.947

F.C.S. 0,84 0,96

Conducción 16,7 %

Radiación por superficie acristalada 22 %

Aportaciones internas 44,3 %

Ventilación 17,1 %

PORCENTAJES POR TIPOS CAUDAL DE VENTILACIÓN

450 m³/h

Demanda térmica acumulada: 1161189 KJ/día (323 KWh térmicos/día)

Calculos realizados para el peor día de VERANO.

Se ha calculado la carga máxima entre las 1 y 24 horas solares.
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Hora
Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación

(W)

Carga
Interna

(W)

F.C.S.
Interior

1 8.914 0,95 -674 9.588 0,93
2 8.691 0,96 -897 9.588 0,93
3 8.516 0,97 -1.072 9.588 0,93
4 8.386 0,98 -1.202 9.588 0,93
5 8.343 0,98 -1.245 9.588 0,93
6 8.437 0,98 -1.159 9.595 0,93
7 10.100 0,97 -941 11.040 0,94
8 11.954 0,95 -539 12.494 0,95
9 13.768 0,93 61 13.707 0,95

10 15.622 0,91 788 14.834 0,96
11 17.965 0,89 1.658 16.307 0,96
12 19.785 0,87 2.529 17.256 0,96
13 21.109 0,86 3.217 17.892 0,96
14 21.641 0,84 3.694 17.947 0,96
15 21.180 0,83 3.877 17.303 0,96
16 19.684 0,83 3.694 15.990 0,96
17 17.464 0,82 3.276 14.188 0,95
18 15.235 0,83 2.641 12.594 0,95
19 13.764 0,84 1.925 11.839 0,95
20 12.327 0,86 1.242 11.085 0,94
21 11.096 0,88 689 10.408 0,94
22 10.017 0,90 203 9.813 0,93
23 9.415 0,92 -173 9.588 0,93
24 9.139 0,93 -449 9.588 0,93
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Planta (m²) 127

Altura (m) 3

Personas 8

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro1 (1,699) 55,32 15 Oscuro Doble1 (3,3) P.V.C.M. S 0 %

Int. Pint1 (1,474) 76,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 127 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 127 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro1 (1,699) 20,7 3 Oscuro Doble1 (3,3) P.V.C.M. E 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 514 514

Iluminación 3.969 -

Otras fuentes 2.556 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

360 m³/h

14 h. solar
(22/9) CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 14.028 761 13.267

Latente (W) 2.708 2.194 514

Total (W) 16.736 2.955 13.781

F.C.S. 0,84 0,96
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CAUDAL DE VENTILACIÓN

360 m³/h

14 h. solar
(22/9) CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 14.028 761 13.267

Latente (W) 2.708 2.194 514

Total (W) 16.736 2.955 13.781

F.C.S. 0,84 0,96
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Planta (m²) 29,6

Altura (m) 3

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color Tipo cristal

[K (W/K·m²)]
Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. Muro1 (1,699) 13 3 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.M. S 0 %

Int. Pint1 (1,474) 33,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 29,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 29,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro1 (1,699) 21 3 Medio Doble1 (3,3) P.V.C.M. W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 129 129

Iluminación 925 -

Otras fuentes 852 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

90 m³/h

15 h. solar
(22/9) CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.432 200 4.232

Latente (W) 704 575 129

Total (W) 5.136 775 4.361

F.C.S. 0,86 0,97
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CAUDAL DE VENTILACIÓN

90 m³/h

15 h. solar
(22/9) CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.432 200 4.232

Latente (W) 704 575 129

Total (W) 5.136 775 4.361

F.C.S. 0,86 0,97
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Local Hora (día)
Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación

(W)

Caudal de
Ventilación

(m³/h)

Carga
Interna

(W)

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada

(KWh térmicos/dia)

1 14 h. solar (22/9) 16.736 0,84 2.955 360 13.781 0,96 252

2 15 h. solar (22/9) 5.136 0,86 775 90 4.361 0,97 71
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Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 48 
 

G. ANEXO: CARACTERÍSTICAS CLIMATIZADOR 
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31

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

- Carrocería de chapa de acero galvanizado con pintura poliéster seca-
da al horno y aislada térmicamente. Chasis autoportante.

Circuito exterior
- Ventilador(es) centrífugo(s) con acoplamiento mediante poleas y correas.
- Protección con rejilla(s) de la(s) boca(s) del ventilador.
- Bandeja recogida de condensados con pintura asfáltica.
- Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Circuito interior
- Ventilador centrífugo con acoplamiento mediante poleas y correas.
- Filtro de aire reutilizable.
- Bandeja recogida de condensados con pintura asfáltica.
- Batería de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Circuito frigorífico
- Compresor(es) hermético(s) de pistón con silenciador de descarga de 

gas montado(s) sobre soportes antivibratorios. Protección térmica. 
- Válvula de expansión termostática con igualación externa.
- Válvula de 4 vías para inversión de ciclo y resistencia de cárter (serie IN).
- Filtro deshidratador antiácido.
- Depósito de líquido (según modelo de la serie IN).

Protecciones
- Presostato de alta presión.
- Presostato de baja presión (modelos 195 a 315).
- Interruptor general de puerta.
- Interruptor automático circuito de mando.
- Magnetotérmicos de protección de línea de alimentación de  

compresor(es) y motor de ventiladores.
- Protección térmica de ventiladores.

REGULACIÓN

Modelos 50 al 155
Regulación electrónica GESCLIMA
Termostato electrónico DOMO

Modelos 195 al 315
Regulación electrónica GESCLIMA+
Termostato electrónico DOMO

OPCIONALES

- Posición de impulsión y/o retorno de aire en el circuito interior.
- Baterías de tubos de cobre y aletas de cobre, o aletas de aluminio con 

recubrimiento de poliuretano.
- Opcionales para regulación y otras regulaciones.
- Aislamiento acústico del  compresor.
- Resistencias eléctricas de apoyo (situadas en un marco en la impul-

sión):
 · Trifásicas 230V:

 · Potencia 3 a 12 kW (modelos del 50 al 155).
 · Potencia 3 a 18 kW (modelos del 195 al 315).

 · Trifásicas 400V:
 · Potencia 3 a 18 kW (modelos del 50 al 155).
 · Potencia 3 a 36 kW (modelos del 195 al 315).

- Batería de apoyo de agua caliente (montaje en conducto, excepto mo-
delos 120 y 155 situada en el interior del equipo). 

- Cajas de mezcla y free cooling (excepto modelos 50 y 65).
- Presostato diferencial de filtros sucios.
- Regulación de presión de condensación.
- Soportes antivibratorios de caucho.
- Controlador de caudal de aire.

SERIE VCOMPACT RN
Equipos autónomos de refrigeración aire-aire

de construcción compacta vertical.

SERIE VCOMPACT IN
Equipos autónomos bomba de calor aire-aire reversible

de construcción compacta vertical.

Potencia frigorífica para aire interior a 27ºC, 50% HR y 35ºC de temperatura exterior.
Potencia calorífica para aire interior a 21ºC y 7ºC BS / 6ºC BH de temperatura exterior.

Nequipos aire-aire compactos

SÓLO FRÍO R-407c

modelo
potencia 

frigorífica 
(kW)

RN - 50 Z 11,6

RN - 65 Z 15,0

RN - 80 Z 18,9

RN - 95 Z 22,1

RN - 120 Z 28,6

RN - 155 Z 36,3

RN - 195 Z 44,2

RN - 255 Z 57,2

RN - 315 Z 72,6

BOMBA DE CALOR R-407c

modelo
potencia 

frigorífica 
(kW)

potencia 
calorífica 

(kW)

IN - 50 Z 11,6 11,7

IN - 65 Z 15,0 15,4

IN - 80 Z 18,9 19,4

IN - 95 Z 22,1 22,9

IN - 120 Z 28,6 29,6

IN - 155 Z 36,3 37,6

IN - 195 Z 44,2 45,8

IN - 255 Z 57,2 59,2

IN - 315 Z 72,6 75,2

modelo
nº circuitos

nº compresores
nº etapas

circuito exterior circuito interior potencia 
absorbida

intensidad máxima 
absorbida dimensiones

peso
 (kg)caudal

(m3/h)
presión

(mm.c.a.)
caudal
(m3/h)

presión
(mm.c.a.)

frío 
(kW)

calor
 (kW)

230 V/III ph 
(A)

400 V/III ph
 (A)

largo
 (mm)

ancho 
(mm)

alto 
(mm)

RN / IN - 50 1 / 1 / 1 4.100 8 2.500 6 4,8 4,0 24,2 18,6 974 684 1.542 258

RN / IN - 65 1 / 1 / 1 4.600 12 3.100 7 6,4 5,7 30,5 19,3 974 684 1.542 281

RN / IN - 80 1 / 1 / 1 6.500 7 4.000 10 8,7 7,2 37,3 27,8 1.174 885 1.840 359

RN / IN - 95 1 / 1 / 1 7.000 7 4.600 7 10,0 8,3 44,7 27,7 1.174 885 1.840 405

RN / IN - 120 1 / 1 / 1 10.000 13 6.000 12 12,6 10,3 56,4 34,7 1.440 934 2.015 488

RN / IN - 155 1 / 1 / 1 12.200 14 7.000 9 15,8 13,0 69,0 46,5 1.440 934 2.015 533

RN / IN - 195 2 / 2 / 2 14.000 7 9.200 6 20,0 16,6 88,3 54,8 2.161 885 1.840 707

RN / IN - 255 2 / 2 / 2 20.000 13 12.000 12 25,2 20,9 115,3 70,9 2.704 934 2.015 884

RN / IN - 315 2 / 2 / 2 24.400 14 14.000 12 31,7 26,1 137,7 92,7 2.704 934 2.015 938

VC
O

M
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 N
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32

CAJAS DE MEZCLA (FREE COOLING)

MONTAJES OPCIONALES
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Nequipos aire-aire compactos
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27

BOMBA DE CALOR R-407c

modelo
potencia 

frigorífica
(kW)

potencia 
calorífica 

(kW)

precio 
(€)

IN - 50 Z 11,6 11,7 4.466

IN - 65 Z 15,0 15,4 4.805

IN - 80 Z 18,9 19,4 5.667

IN - 95 Z 22,1 22,9 6.249

IN - 120 Z 28,6 29,6 7.092

IN - 155 Z 36,3 37,6 8.302

IN - 195 Z 44,2 45,8 11.840

IN - 255 Z 57,2 59,2 13.239

IN - 315 Z 72,6 75,2 consultar

SÓLO FRÍO R-407c

modelo
potencia 

frigorífica
(kW)

precio 
(€)

RN - 50 Z 11,6 3.997

RN - 65 Z 15,0 4.413

RN - 80 Z 18,9 5.140

RN - 95 Z 22,1 5.606

RN - 120 Z 28,6 6.334

RN - 155 Z 36,3 7.366

RN - 195 Z 44,2 10.523

RN - 255 Z 57,2 11.281

RN - 315 Z 72,6 consultar

OPCIONALES DEL EQUIPO

modelo serie VCOMPACT N N - 50 N - 65 N - 80 N - 95 N - 120 N - 155 N - 195 N - 255 N - 315 

recubrimiento de poliuretano 
para las baterías

batería exterior € 97 143 189 217 285 379 434 consultar

batería interior € consultar

baterías cobre-cobre
batería exterior € consultar

batería interior € consultar

aislamiento acústico del compresor € 58 66 130 consultar

baterías de apoyo de agua 
caliente

montaje en conducto € 368 450 - 1.280 consultar

montaje en el interior del equipo € - 536 -

resistencias eléctricas de apoyo (1) (mon-
taje en boca del ventilador)

kW           trifásicas 230V / III / 50Hz

3 € 262 consultar

6 € 460 consultar

9 € 573 consultar

12 € 664 consultar

15 € - 829 consultar

18 € - 978 consultar

kW           trifásica 400V / III / 50Hz

3 € 262 consultar

6 € 440 consultar

9 € 535 consultar

12 € 603 consultar

15 € 778 consultar

18 € 868 consultar

24 € - 1.149 consultar

30 € - 1.504 consultar

36 € - 1.682 consultar

cajas de 
mezcla (2)

2 compuertas (motorizadas) montaje  MSL € - 1.000 1.149 1.560 2.003 consultar

3 compuertas (motorizadas) con 
ventilador de retorno centrífugo montaje MCL € - 2.805 3.132 4.169 4.502 consultar

regulación de free cooling 
para cajas de mezcla

regulaciones térmicas (incluye 
sonda de Tª exterior)

regulación Gesclima Pro 

€ 42 consultar

regulación entálpicas (incluye 
sonda de Tª y humedad exterior 
e interior)

regulación Gesclima Pro

€ 704 consultar

presostato diferencial de filtros sucios € 183 consultar

SERIE VCOMPACT RN
Equipos autónomos de refrigeración aire-aire

de construcción compacta vertical.

SERIE VCOMPACT IN
Equipos autónomos bomba de calor aire-aire reversible

de construcción compacta vertical.

Nequipos aire-aire compactos

VC
O

M
PA

CT
 N

Los equipos 230 V / III ph / 50 Hz tienen un incremento del 2%.
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Nequipos aire-aire compactos

(1)- Para montajes con caja de mezcla o plénum de impulsión, consultar las potencias disponibles.
- Resistencias eléctricas con modelo de regulación eléctronica Gesclima: montaje en una etapa. Para más etapas, es necesario consultar posibilidad de incorporación al equipo y precio.
- Resistencia eléctricas de 24 a 36 kW en modelos con regulación eléctronica Gesclima+: montaje estándar en dos etapas (montaje opcional en una sola etapa sin suplementos de precio).
- Las resistencias eléctricas que se pidan con el equipo se incorporarán al mismo, modificándose el cuadro eléctrico en fábrica, de forma que sea compatible con la regulación que incorpore el equipo.
- Las resistencias eléctricas que se pidan para equipos ya suministrados se enviarán en kit, siendo necesario el montaje por parte del instalador de los elementos necesarios para su adecuación a la maniobra del equipo en que se vaya 

a montar, y para el cumplimiento de los preceptos reglamentarios, que en materia de seguridad sean aplicables al equipo modificado.
(2) Todas las cajas incluyen juego de servomotores y compuertas.

NOTA: Los precios de opcionales que suponen variación en la pérdida de carga del equipo, no incluyen el cambio de transmisión necesario para mantener la presión disponible estándar del equipo. En estos casos, consultar suplemento 
de precio asociado.

CAMBIO DE REGULACIÓN: SUPLEMENTO POR CAMBIO

regulación opcional

equipos 1 circuito:
regulación electrónica estándar Gesclima

equipos 2 circuitos:
regulación electrónica estándar Gesclima+

 N - 50 N - 65 N - 80 N - 95 N - 120 N - 155 N - 195 N - 255 N - 315

Gesclima + € 424 -

Gesclima PRO € - 1.059 consultar

OPCIONALES DE REGULACIÓN

                     GESCLIMA precio 
(€)

sonda de temperatura de aire de retorno 34

convertidor RS485 / RS232 295

tarjeta Serial de comunicación RS485 75

GESCLIMA +

sonda de retorno 34

herramienta de servicio GESREM 333

herramienta de servicio GESREM + fuente de alimentación 453

convertidor RS485 / RS232 para un sistema de supervisión local o remoto con protocolo MODBUS 295

convertidor RS485 / RS232 para un sistema de supervisión local con protocolo MODBUS + programa de gestión centralizada GESTEC (incluye mochila) 859

convertidor RS485 / RS232 para un sistema de supervisión local con protocolo MODBUS + programa de gestión centralizada GESTEC (incluye mochila) + PC 2.589

convertidor RS485 / RS232 para un sistema de supervisión remoto con protocolo MODBUS + programa de gestión centralizada GESTEC (incluye mochila) + 1 módem 974

convertidor RS485 / RS232 para un sistema de supervisión remoto con protocolo MODBUS + programa de gestión centralizada GESTEC (incluye mochila) + PC + 2 modems 2.819

GESCLIMA PRO

tarjeta reloj PC0100CLK0 (para programación diaria y semanal) 81

regulación Gesclima Pro sin Terminal pGD en el equipo -226

2 placas TCONN6000 (para conexión del Terminal pGD a distancias superiores a 50m) 95

tarjeta Serial RS485 PCO1004850 para conectar la placa pCOc a un sistema de supervisión con protocolos CAREL / MODBUS 182

opcional A: Mando a distancia Gesclima Pro para red pLAN (1)  Incluye Terminal pGD + 2 placas TCONN6000 (máximo 15 equipos) 379

opcional B: Convertidor RS485 / RS232 para conectar a un sistema de supervisión abierto con protocolo MODBUS 295

opcional C: Sistema de supervisión CAREL Pl@ntVisor (2). Incluye convertidor CAREL RS485 / RS232, PC y programa 3.500

opcional D: Convertidor WEBGATE para conectar a un sistema de supervisión abierto con Ethemet TCP / IP 1.491

sonda de calidad de aire para compuestos volátiles no regulable (equipos con free cooling)
ambiente 410

conducto 316

sonda de calidad de aire para compuestos volátiles regulable (equipos con free cooling) ambiente 410

sonda de calidad de aire para CO2 no regulable (equipos con free cooling)
ambiente 731

conducto 940

sonda de calidad de aire para CO2 y compuestos volátiles no regulable (equipos con free cooling)
ambiente 789

conducto 980

sonda de temperatura ambiente exterior (sustitución de la sonda de temperatura situada en el retorno del equipo por sonda ambiente) 44

sonda HR % ambiente exterior (sustitución de la sonda de temperatura + humedad situada en el retorno del equipo con free cooling entálpico por sonda ambiente) 0

detector de humos 621

termostato anti-incendio SIN free cooling 235

termostato anti-incendio CON free cooling 343

OPCIONALES DEL EQUIPO

modelo serie VCOMPACT N N - 50 N - 65 N - 80 N - 95 N - 120 N - 155 N - 195 N - 255 N - 315 

regulación de presión de 
condensación

compuertas todo-nada en la 
impulsión del ventilador € 509 1.020 consultar

por by-pass de gases calientes 
(serie RN) € 413 421 455 629 consultar

controlador de caudal de aire € 128 consultar

soportes antivibratorios € 95 138 consultar

puesta en marcha € consultar
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BMC rejillas para conducto circular 

M A D E L

M A D E L

Las rejillas de la serie BMC est n dise adas para su aplicaci n en aire 
acondicionado, ventilaci n y calefacci n. 
Su montaje se reali a directamente al conducto circular. Las lamas 
orientables individualmente permiten graduar el alcance y altura o 
amplitud de la vena de aire.   

1 1/08
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2 1/08

M A D E L
CLASIFICACIÓN
BMC Rejilla de simple deflexi n.
CMC Rejilla de doble deflexi n.

MATERIAL
Rejilla construida en acero galvani ado. Todas 
las rejillas van provistas de una junta en la parte 
posterior del marco para obtener un sellado 
estanco en todo el per metro de contacto.

ACCESORIOS ACOPABLES
SD Regulador captador para el caudal de aire. 
Funcionamiento por desli amiento de placas con 
ventanas superpuestas. 

SISTEMAS DE FIJACIÓN
(T) Tornillos visibles.

ACABADOS
M9006 Lacado gris similar al RAL 9006.
M9016 Lacado blanco similar al RAL 9016.
RAL… Lacado otros colores RAL. 

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN
Sum. y col. de rejilla de doble deflexi n para 
conductos circulares con aletas orientables 
individualmente y 1 fila paralelas a la dimensi n 
menor serie CMC-SD M9006 (T) dim. LxH. 
Construida en acero galvani ado y lacado color 
gris M9006 con regulador captador de caudal, 
construido en acero SD, fijaci n con tornillos 
visibles (T). Marca MADEL.

BMC
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3 1/08

M A D E L
BMC

Q (m  / )
3

open
VELOCIDADES   RECOMENDADAS.

m/s
Vmin

2
m/s

Vmax

4

75
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SECCIÓN  LIBRE  DE  SALIDA  DEL AIRE  m2.

H 400L 600500

Determinaci n  del  caudal  de  aire.
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DIFFERENTES  POSICIONES  DE  LAS  LAMAS.

VALORES  DE  CORRECCIÓN  PARA  L a1.

Q  (m3/ )    Vfmed (m/s)  Afree (m2)  3600
Q (l/s)    Vfmed (m/s)  Afree (m2)  1000

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA 

DPt     Dpt  x  p

p
45
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4 1/08

M A D E L
BMC

AL0,2

80
0

Lb

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA  LA  POSICIÓN  DE  LAS  LAMAS.

b (45  )   Al0,2 x 0,6 b (22  )   Al0,2 x 0,64

Lb(45  )   AL0,2 x 0,33

bv(45  )   Al0,2 x 0,06
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Lb(22  )   Al0,2 x 0,7
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b (45  )   Al0,2 x 0,798

Lb(45  )   Al0,2 x 0,66
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AL 0,2
Lb

AL 0,2   AL0,2 x 1,33

CON EFECTO TECHO.
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Lb   AL0,2 x 0,7
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Lb   AL0,2 x 0,53

bv   AL0,2 x  0,12
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SIN EFECTO TECHO
POSICIÓN LAMAS  0

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA  LA  POSICIÓN  DE  LAS  LAMAS.

b  (22  )  Al0,2 x 0,48

AL0,2(22  )   Al0,2 x 0,8

Lb(22  )   AL0,2 x 0,53

bv(22  )   Al0,2 x 0,096
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Oliver Projectes SL 

 

Proyecto: Reforma de dependencias municipales Ajuntament de Petra Pág 49 
 

H. ANEXO: CARACTERÍSTICAS ARCHIVO MÓVIL 
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el espacio
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La capacidad de desplazar un espacio con el objetivo de crear otro 
es la base sobre la que ha sido concebida esta línea de producto. 
Dicha capacidad otorga la ventaja de un óptimo aprovechamiento 
del espacio. Mediante la máxima facilidad en los desplazamientos se 
logra un perfecto acceso a los espacios derivados del mismo, creando 
nuevas oportunidades en forma de espacios de gran accesibilidad.
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Ventajas del sistema EunMobile

La aplicación del concepto “mó-
vil” en este producto proporcio-
na la capacidad de crear espa-
cios donde sea necesario con el 
simple desplazamiento de uno o 
varios carros.

El único requisito para conver-
tir en “móvil” este sistema es la 
necesidad de disponer de un  
pasillo de acceso, lo que con-
lleva la posibilidad de prácti-
camente duplicar la capacidad 
de almacenaje del espacio con 
respecto a sistemas de almace-
naje “estáticos”.

EunMobile se adapta a la per-
fección a la distribución de 
cualquier local, integrando en el 
diseño pilares, sistemas de ven-
tilación, etc.

Sist. Estático

Sist. Móvil

Pasillo de acceso

Pilares
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Una amplia gama de raíles ha 
sido desarrollada para su perfec-
ta integración en diferentes aca-
bados de suelo.

Dichos raíles sobre los que dis-
curren los carros han sido dota-
dos de las máximas garantías 
técnicas de seguridad como: 
sistema de guiado y antivuelco 
y alojamiento para la cadena de 
transmisión.

Raíles con doble rampa

Raíles suelo melaminado

Raíles empotrados

Sist. antivuelco
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EunMobile ofrece además la po-
sibilidad de ser equipado con un 
sistema que permite bloquear el 
pasillo después de cada movi-
miento para evitar movimientos 
indeseados de los carros durante 
su utilización.

La protección del contenido de 
los carros queda garantizada me-
diante la posibilidad de bloquear 
el archivo con una cerradura de 
bloqueo en el volante y la colo-
cación de fondos traseros (carro 
sencillo) o puertas correderas 
(carro doble) al último carro.
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La suavidad en el movimiento 
de los carros garantiza el mínimo 
esfuerzo en el desplazamiento 
de los mismos gracias a siste-
mas de transmisión inteligentes 
capaces de desplazar pesos de 
hasta 40.000 Kg.

Perfiles de goma
y metálicos

Sistema de simple desmultiplicación..........15.000 Kg

Sistema de doble desmultiplicación...........30.000 Kg

Sistema de triple desmultiplicación............40.000 Kg

El aislamiento del contenido con-
tra humedad y polvo se garantiza 
mediante diseños basados en 
perfiles de goma y metálicos en 
lugares estratégicos.
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Dicha suavidad de desplaza-
miento queda reflejada en un 
diseño ergonómico de volante 
para realizar los mismos, espe-
cialmente diseñado para faci-
litar al máximo la aplicación de 
la fuerza.
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La estética no está reñida con la 
tecnología y el producto ofrece la 
posibilidad de incorporar diferen-
tes acabados personalizables en 
colores, materiales, perforacio-
nes, etc, en sus paneles frontales.

La resistencia de la estructura de 
los carros se ha optimizado hasta 
conseguir estantes capaces de 
soportar pesos de 200 Kg, distri-
buidos de forma uniforme y con 
la posibilidad de incorporarles un 
tope trasero adicional.

Acabado 3

Acabado 2
Acabado 1
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Ergonomía y seguridad de la 
mano ofreciendo un producto 
sin aristas ni cortantes.
Resultado: suavidad al tacto y 
resistencia de la balda.

La ventilación interior del sistema 
está garantizada con la posibilidad 
de optar por columnas perforadas.
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Una amplísima gama de medidas 
del producto se ofrece para faci-
litar al máximo la adaptación del 
mismo a cualquier infraestructura.
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I. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos 
en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 € 
  
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto = 30 días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3 
 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día = 90 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II 
del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra:  REFORMA AJUNTAMENT DE PETRA 
Situación: C/ FONT, 1 
Población: PETRA 
Promotor: AJUNTAMENT DE PETRA 
Proyectista:  Bernat Oliver Bestard 
 
2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
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 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 
 
3.1.  Albañilería y Cerramientos. 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de cemento 

y cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial 

adecuada 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
Andamios adecuados. 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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3.2.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, 
cerrajería, vidriería). 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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3.3.  Instalaciones   (electricidad, fontanería). 
 
Riesgos más frecuentes 
 

Medidas Preventivas 
 

Protecciones Individuales      

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
Andamios adecuados. 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 

 

 
 
4.  BOTIQUÍN 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
5.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
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Reparación, conservación y mantenimiento 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas 

 
Protecciones Individuales 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 

horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en el 
edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 
 

 Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados 
y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas 
no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 

 
 
6.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución 
de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia 
del Coordinador en la fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con 
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
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7.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 
8.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y 
de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
9.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y 

en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 

para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 
materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 

coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que 
le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas.   
 
 
10.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

en particular: 
  
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 
11.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
12.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
13.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
14.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características 
de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
Petra, Julio de 2017 
 
 
El Ingeniero Industrial,      Vtº Bº Ajuntament de Petra 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Bernat Oliver Bestard      
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S.U. 47,6 m²

DISTRIBUIDOR
S.U. 14,30 m²

ARCHIVO
S.U. 31,3 m²

AA

DESPACHO 1

DESPACHO 2

DESPACHO 3

BIBLIOTECA

DISTRIBUIDOR

ARCHIVO

ESTADO REFORMADO: TECHOS
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